

当初・変更

入札（見積）執行調書  
入札（契約）結果書

1/2

年災		事項		契約	令和4年11月1日
工事番号	22-41310-0262	工事名	生活基盤緊急改善工事（側溝）	着工	令和4年11月1日
入札執行年月日	令和4年10月20日	発注種別	01 一般土木工事	完成	令和5年3月31日
審議番号	公所	001005	本庁		
路線・河川名	国道114号			予定価格	14,688,300
工事箇所 自	伊達郡川俣町大字鶴沢地内			最低制限価格	13,513,170
至				調査基準価格	
工事概要	側溝工 L=56.0m 側溝蓋掛工 L=206.0m				

業者コード 業者名	落札者の住所			
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）	
100002060 東信建設（株）	(1) (3)	(2) (4)		辞退
100002068 （株）古俣工務店	(1) 12,260,000 (3)	(2) (4)		失格
100002086 （株）尾形建設	(1) (3)	(2) (4)		辞退
100002094 ノオコー建設（株）	福島市 小倉寺字中ノ内20-6		(1) 12,900,000 (3)	(2) (4) 14,190,000
100002101 （株）斎藤建設工業所	(1) (3)	(2) (4)		辞退
100002115 香野建設（株）	(1) 13,300,000 (3)	(2) (4)		
100002120 （株）丸立渡辺組	(1) 13,500,000 (3)	(2) (4)		
100002144 福新建設（株）	(1) (3)	(2) (4)		辞退
100002167 富久泉工業（株）	(1) (3)	(2) (4)		辞退
100002788 安齋土木（株）	(1) 13,100,000 (3)	(2) (4)		

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

入札（見積）執行調書  
入札（契約）結果書

2/2

年災		事項		契約	令和4年11月1日
工事番号	22-41310-0262	工事名	生活基盤緊急改善工事（側溝）	着工	令和4年11月1日
入札執行年月日	令和4年10月20日	発注種別	01 一般土木工事	完成	令和5年3月31日
審議番号	公所	001005	本庁		
路線・河川名	国道114号			予定価格	14,688,300
工事箇所 自	伊達郡川俣町大字鶴沢地内			最低制限価格	13,513,170
				調査基準価格	
工事概要	側溝工 L=56.0m 側溝蓋掛工 L=206.0m				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100003087 菅信建設（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003334 広成建設（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003700 （株）小野工業所	(1) (3)	(2) (4)	辞退
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

指名選考した理由

当該箇所は、伊達郡川俣町大字鶴沢地内において、幅員の狭い既設道路の交通量増加に伴う危険防止と歩行者の安全を確保するため路肩を広くするにあたり、蓋付き側溝に入れ替えを行う工事であり、通行者に配慮しながら速やかに実施する必要がある。工事内容、工事規模、施工性、地域性を踏まえた上で、適切な品質確保を図る観点から、県北建設事務所管内にある企業のうち、所在地が福島市・川俣町にあり、工事等請負有資格業者名簿の総合点と所在地が工事箇所から近い企業を総合的に勘案して、13者を選考した。

変更契約の内容

変更契約年月日	年 月 日
変更後の完成年月日	年 月 日
変更後の契約金額	
変更契約をする理由	
<input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増（減）	
<input type="checkbox"/> 2 （ ）工事追加による増額	
<input type="checkbox"/> 3 その他（ ）	