

平成24年度 工事発注見通し

平成25年3月8日現在

○ 工事

発注機関名	工事名の名称	路線名・河川名	場 所	期間	種別	概 要	入札の方法	総合評価	電子入札	入札等の時期	概算金額 (百万円)	備考
相双建設事務所	公共災害復旧工事(河川)	日下石川(赤木)外	相馬市赤木 外	6ヶ月	一般土木	護岸復旧工 A=500m2	随意契約			2月～3月	10百万 ～30百万	1月10日修正
相双建設事務所	公共災害復旧工事(河川)	潤谷川	南相馬市鹿島区小島田	7ヶ月	一般土木	護岸復旧工 A=800m2	随意契約			2月	30百万 ～50百万	1月10日修正
相双建設事務所	市町村合併支援道路整備工事 (改良)	(一)浪江鹿島線	南相馬市原町区上北高平地内	8ヶ月	一般土木	道路改良工 L=600m	条件付一般	簡易		1月	50百万 ～80百万	契約済み
相双建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(改良)	国道113号	新地町駒ヶ嶺地内	7ヶ月	一般土木	道路改良工 C-Box1基	条件付一般	簡易		3月	50百万 ～70百万	手続き中
富岡土木事務所	公共災害復旧工事(道路)	国道399号外	葛尾村大字落合字菅ノ又2号 外	5月	舗装	舗装工 L=263.2m W=2.5～9.23m	随意契約			1月～2月	10百万 ～20百万	1月10日修正 契約済み
富岡土木事務所	公共災害復旧工事(道路)	国道399号外	葛尾村大字葛尾字東平1号外	7月	舗装	舗装工 L=724.7m W=3.68～ 12.36m	随意契約			1月～2月	30百万 ～50百万	1月10日修正 契約済み
富岡土木事務所	公共災害復旧工事(道路)	(主)浪江三春線外	葛尾村大字野川字十良内外	6月	舗装	舗装工 L=392.8m W=1.77～ 10.38m	随意契約			1月～2月	10百万 ～20百万	1月10日修正 契約済み
富岡土木事務所	公共災害復旧工事(道路)	(一)常葉野川線	葛尾村大字落合字蔵久	11月	一般土木	道路改良工 L=677.1m W=2.27～32.6m	随意契約			1月	100百万 ～150百万	1月10日修正 契約済み
相双建設事務所	道路橋りょう整備(地特)工事(橋梁補修)	(一)大芦鹿島線外	南相馬市鹿島区鹿島地内 桜田橋外4橋	8ヶ月	一般土木	橋梁補修工 断面修復工、N=5橋	条件付一般	特別		2月	30百万 ～50百万	手続中 原町川俣線和田 城橋 車橋、二本木橋、第 一八木沢橋 契約済み
相双建設事務所	道路橋りょう整備(基幹)工事(橋梁補修)	国道115号外	相馬市中村地内大手先歩道橋 外1橋	6ヶ月	塗装	橋梁塗装工 N=2橋	条件付一般	特別		1月～2月	10百万 ～30百万	大沢橋 契約済み
相双建設事務所	生活基盤緊急改善工事(堆砂除却)	宇多川筋外	相馬市中野地内外	3ヶ月	一般土木	堆砂除却 V=3,500m3	随意契約			1月	10百万 ～20百万	小泉地内小泉川 手続中 1月10日追加
相双建設事務所	公共災害復旧工事(河川)	砂子田川(背中振)外	新地町大字谷地小屋 外	6ヶ月	一般土木	護岸復旧工 A=701m2	随意契約			2月～3月	20百万 ～40百万	1月10日修正
相双建設事務所	道路橋りょう整備(基幹)工事(改良)	(一)赤柴中島線	新地町駒ヶ嶺地内	9ヶ月	一般土木	道路改良舗装工 L=980m	条件付一般	簡易		3月	100百万 ～200百万	手続き中
相双建設事務所	公共災害復旧(再復)工事(河川)	地蔵川筋 外	新地町大字今泉地内 外	6ヶ月	一般土木	護岸復旧工A=613m2	随意契約			2月～3月	30百万 ～60百万	1月10日修正
相双建設事務所	公共災害復旧(再復)工事(海岸)	南海老海岸筋	南相馬市鹿島区大字南海老 地内	6ヶ月	一般土木	消波ブロックN=2500個 仮締切工L=500m	随意契約			10～11月	150百万 ～230百万	10月10日修正 契約済み
相双建設事務所	生活基盤緊急改善工事(改良)	国道399号	川内村大字上川内地内	8ヶ月	一般土木	改良工 L=175m	随意契約			1月	30百万 ～50百万	契約済み
相双建設事務所	道路橋りょう整備(長寿)工事(ロックネット補修)	(一)草野大倉鹿島線	南相馬市鹿島区上栢窪地内	5ヶ月	一般土木	ロックネット補修工 表面保護工A=1,200m2	条件付一般	特別		2月～3月	10百万 ～30百万	契約済み
富岡土木事務所	公共災害復旧(再復)工事(河川)	井出川筋	榎葉町大字井出字萩平地内	5月	一般土木	護岸復旧工 A=217m2	随意契約			1月～2月	10百万 ～30百万	1月10日修正
富岡土木事務所	公共災害復旧(再復)工事(河川)	木戸川筋外	榎葉町大字大谷字今中地内 外	5月	一般土木	護岸復旧工 A=282m2	随意契約			1月～2月	10百万 ～30百万	1月10日修正

(注) 1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更または追加があり得る。
 2 「入札等の方法」の欄は、一般：一般競争入札、条件付き一般：条件付き一般競争入札、指名：指名競争入札、
 プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、随意契約：プロポーザル方式による随意契約以外の随意契約を表す。
 3 入札の時期について、平成25年度のものにはH25.〇月と表記している。

平成24年度 工事発注見通し

平成25年3月8日現在

○ 工事

発注機関名	工事名の名称	路線名・河川名	場 所	期間	種別	概 要	入札の方法	総合評価	電子入札	入札等の時期	概算金額 (百万円)	備考
相双建設事務所	公共災害復旧(再復)工事(道路)	(主)相馬亘理線	新地町谷地小屋地内外	4ヶ月	一般土木	旧橋撤去工 N=3橋	随意契約			10月	10百万 ~30百万	1月10日修正
相双建設事務所	公共災害復旧(再復)工事(橋梁)	(主)相馬亘理線外	新地町今泉地内外	5ヶ月	橋梁上部工	橋梁高欄工 N=5橋	随意契約			1月	30百万 ~50百万	1月10日修正
相双建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(改良)	(一)広野小高線	広野町上浅見川地内	7ヶ月	一般土木	管渠工 L=54m-φ1.5m	条件付一般	簡易		1月	50百万 ~80百万	削除
相双建設事務所	公共災害復旧(再復)工事(河川)	三滝川(山崎1号)外	新地町大字福田字山崎地内外	6ヶ月	一般土木	護岸復旧工 A=538m2	随意契約			2月~3月	20百万 ~40百万	1月10日修正
相双建設事務所	公共災害復旧(再復)工事(河川)	地藏川(岩前)外	相馬市塚部字岩前地内外	6ヶ月	一般土木	護岸復旧工 A=723m2	随意契約			2月~3月	10百万 ~30百万	1月10日修正
相双建設事務所	公共災害復旧(再復)工事(河川)	日下石川(数田)外	相馬市富沢字数田地内外	7ヶ月	一般土木	護岸復旧工 A=531m2	随意契約			2月~3月	30百万 ~50百万	1月10日修正
相双建設事務所	公共災害復旧(再復)工事(河川)	真野川(杉内1号)外	南相馬市鹿島区大字大内字杉内1号地内外	10ヶ月	一般土木	護岸復旧工 A=4,500m2	随意契約			2月	80百万 ~150百万	1月10日修正
相双建設事務所	道路橋りょう整備(基幹)工事(改良)	国道115号	相馬市山上地内	6ヶ月	一般土木	改良工 L=440m	条件付一般	特別簡易		3月	30百万 ~50百万	削除
相双建設事務所	県営住宅集会所空調設備設置工	高松団地 外	南相馬市原町区上北高平地内外	1ヶ月	機械設備	空調設備設置及び電源容量改修	随意契約			2月	1百万 ~2百万	1月10日追加
相双建設事務所	生活基盤緊急改善工事(道路照明)	原町海老相馬線	相馬市磯部地内	3ヶ月	電気設備	道路照明工 N=2基	条件付一般			2月~3月	2百万 ~10百万	1月10日修正 契約済み
相双建設事務所	道路橋りょう整備(基幹)工事(舗装補修)	日下石新沼線	相馬市中村地内	3ヶ月	舗装	舗装補修工 L=400m A=2,480m2	条件付一般			2月	10百万 ~20百万	1月10日修正 契約済み
相双建設事務所	道路橋りょう整備(基幹)工事(舗装補修)	北泉小高線	南相馬市尾荒町区小沢地内外	3ヶ月	舗装	簡易舗装工 L=230m A=805m2	随意契約			2月	~2百万	1月10日修正 契約済み
相双建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(改良)	(主)原町川俣線	南相馬市原町区大原地内	6ヶ月	一般土木	水路工 L=98m	条件付一般			3月	10百万 ~30百万	3月5日修正
富岡土木事務所	公共災害復旧工事(河川)	木戸川筋	榎葉町大字上小埜字シベソフ地内	4ヶ月	一般土木	植生基材吹付工A=492m2 U型側溝設置L=76.0m	随意契約			2月	5百万 ~10百万	1月10日追加
富岡土木事務所	公共災害復旧工事(河川)	木戸川筋	榎葉町大字上小埜字シベソフ地内	4ヶ月	建築	放流設備室建具修繕1式	随意契約			2月	5百万 ~10百万	1月10日追加
富岡土木事務所	ダム維持管理工事(施設修繕)	木戸ダム	榎葉町大字上小埜地内	5ヶ月	一般土木	転落防止柵修繕 L=252m 舗装修繕A=345m2	随意契約			2月	5百万 ~10百万	1月10日追加
相双建設事務所	生活基盤緊急改善工事	小高川	南相馬市小高区大字村上地内	2ヶ月	一般土木	仮締め切り工 1式	随意契約			2月	3百万 ~5百万	1月10日修正 契約済み
相双建設事務所	公共災害復旧工事(河川)	上真野川	南相馬市鹿島区大字小池地内外	6ヶ月	一般土木	護岸復旧工 A=400m2	随意契約			2月	10百万 ~20百万	1月10日追加
相双建設事務所	公共災害復旧工事(河川)	新田川外	南相馬市原町区大字上高平地内外	7ヶ月	一般土木	護岸復旧工 A=500m2	随意契約			2月	10百万 ~30百万	1月10日修正 契約済み
相双建設事務所	公共災害復旧工事(河川)	笹部川	南相馬市原町区大字馬場字滝ノ原地内外	4ヶ月	一般土木	護岸復旧工 A=89m2	随意契約			2月	3百万 ~7百万	1月10日修正 契約済み
相双建設事務所	道路橋りょう維持(長寿)工事(橋梁補修)	(主)相馬大内線外	相馬市黒木地内外 町端橋外9橋	8ヶ月	一般土木	橋梁補修工 断面修復工、N=10橋	条件付一般	特別		H25.4月	10百万 ~30百万	町端橋、大日橋、上前橋、下台畑橋、第一次目橋、北明内橋、笹部橋、境橋、北川原橋、宮前橋 手続き中

(注) 1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更または追加があり得る。
 2 「入札等の方法」の欄は、一般：一般競争入札、条件付き一般：条件付き一般競争入札、指名：指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、随意契約：プロポーザル方式による随意契約以外の随意契約を表す。
 3 入札の時期について、平成25年度のものにはH25.〇月と表記している。

平成24年度 工事発注見通し

平成25年3月8日現在

○ 工事

発注機関名	工事名の名称	路線名・河川名	場 所	期間	種別	概 要	入札の方法	総合評価	電子入札	入札等の時期	概算金額 (百万円)	備考
相双建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(簡易舗装)	(一)上戸渡広野線	広野町大字上浅見川地内	6ヶ月	舗装	簡易舗装 L=5,000m	条件付一般	特別		H25.4月	150百万 ~200百万	3月5日修正
相双建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(橋梁)	(主)小野富岡線	川内村下川内地内	7ヶ月	一般土木	橋梁下部工 N=1基	条件付一般	特別		H25.4月	50百万 ~70百万	3月5日修正
相双建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(橋梁)	(主)小野富岡線	川内村下川内地内	7ヶ月	鋼橋上部	橋梁上部工1式 L=41.5m W=6.5(9)m	条件付一般	特別		H25.4月	100百万 ~200百万	3月5日修正
相双建設事務所	道路橋りょう整備(交付)工事(改良)	村道 佐須大倉線	飯館村佐須地内	6ヶ月	一般土木	道路改良工 L=200m	条件付一般			H25.4月	10百万 ~30百万	3月5日修正
相双建設事務所	道路橋りょう整備(基幹)工事(橋梁補修)	国道115号外	相馬市山上地内 左右壺橋外4橋	8ヶ月	一般土木	橋梁補修工 断面修復工、N=5橋	条件付一般	簡易		H25.4月	60百万 ~90百万	小田原ホックスカルバート滝平棧橋 新留沢橋 R113 大沢橋 手続き中
相双建設事務所	やさしい道づくり推進工事(歩道)	(主)原町二本松線	南相馬市原町区本町地内	4ヶ月	一般土木	歩道工 L=290m	条件付一般			H25.4月	10百万 ~30百万	3月5日修正
相双建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(改良)	(主)いわき浪江線	広野町大字上北迫地内	7ヶ月	一般土木	改良工 L=530m	条件付一般	特別		H25.4月	50百万 ~100百万	3月5日修正
相双建設事務所	公共災害復旧(再復)工事(道路)	(主)相馬浪江線	南相馬市小高区羽倉字日向地内	4ヶ月	舗装	舗装工 L=388m	随意契約			H25.4月	10百万 ~30百万	3月5日修正 手続き中
相双建設事務所	公共災害復旧(再復)工事(道路)	(主)相馬浪江線	南相馬市小高区羽倉字柿木下地内	3ヶ月	舗装	舗装工 L=140m	随意契約			H25.4月	5百万 ~10百万	3月5日修正 手続き中
相双建設事務所	公共災害復旧(再復)工事(道路)	(主)相馬浪江線	南相馬市小高区羽倉字君ヶ沢地内	3ヶ月	舗装	舗装工 L=363m	随意契約			H25.4月	10百万 ~30百万	3月5日修正 手続き中
相双建設事務所	公共災害復旧(再復)工事(道路)	(主)相馬浪江線	南相馬市小高区大富字北谷地地内外	3ヶ月	舗装	舗装工 L=222m	随意契約			H25.4月	10百万 ~20百万	3月5日修正 手続き中
相双建設事務所	公共災害復旧(再復)工事(道路)	(一)浪江鹿島線	南相馬市原町区小木迫字五斗蒔地内外	5ヶ月	舗装	舗装工 L=962m	随意契約			H25.4月	20百万 ~40百万	3月5日修正 手続き中
相双建設事務所	公共災害復旧(再復)工事(道路)	(一)北泉小高線外	南相馬市原町区小浜字野馬沢1号地内外	4ヶ月	舗装	舗装工 L=606m	随意契約			H25.4月	10百万 ~30百万	3月5日修正 手続き中
相双建設事務所	公共災害復旧(再復)工事(道路)	(一)小浜字町線	南相馬市原町区大甕字観音前地内	4ヶ月	舗装	舗装工 L=485m	随意契約			H25.4月	10百万 ~30百万	3月5日修正 手続き中
相双建設事務所	公共災害復旧(再復)工事(道路)	(一)中ノ内小高線	南相馬市小高区小高字堀内地内外	3ヶ月	舗装	舗装工 L=286m	随意契約			H25.4月	10百万 ~30百万	3月5日修正 手続き中
相双建設事務所	公共災害復旧(再復)工事(道路)	(一)中ノ内小高線	南相馬市小高区大田和字西田地内	4ヶ月	舗装	舗装工 L=719m	随意契約			H25.4月	10百万 ~30百万	3月5日修正 手続き中
相双建設事務所	公共災害復旧(再復)工事(道路)	(一)北泉小高線外	南相馬市小高区大井字深町地内外	4ヶ月	舗装	舗装工 L=787m	随意契約			H25.4月	70百万 ~100百万	3月5日修正 手続き中
相双建設事務所	公共災害復旧(再復)工事(道路)	(一)北泉小高線	南相馬市小高区塚原字沼ノ上地内	7ヶ月	舗装	舗装工 L=1,824m	随意契約			H25.4月	80百万 ~120百万	3月5日修正 手続き中
相双建設事務所	公共災害復旧(再復)工事(道路)	(一)浪江鹿島線	南相馬市小高区耳谷字宮迫1号地内外	6ヶ月	舗装	舗装工 L=1,614m	随意契約			H25.4月	60百万 ~80百万	3月5日修正 手続き中
相双建設事務所	公共災害復旧(再復)工事(道路)	(一)幾世橋小高線外	南相馬市小高区女場字沼田地内外	7ヶ月	舗装	舗装工 L=2,351m	随意契約			H25.4月	120百万 ~160百万	3月5日修正
相双建設事務所	公共災害復旧(再復)工事(橋梁)	(一)北泉小高線	南相馬市小高区大井地内 小高跨線橋	8ヶ月	橋梁上部工	支承交換N=22基 支承補修N=40基	随意契約			H25.4月	70百万 ~100百万	3月5日修正

(注) 1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更または追加があり得る。
 2 「入札等の方法」の欄は、一般：一般競争入札、条件付き一般：条件付き一般競争入札、指名：指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、随意契約：プロポーザル方式による随意契約以外の随意契約を表す。
 3 入札の時期について、平成25年度のものH25.○月と表記している。

平成24年度 工事発注見通し

平成25年3月8日現在

○ 委託

発注機関名	工事名の名称	路線名・河川名	場 所	期間	種別	概 要	入札の方法	総合評価	電子入札	入札等の時期	概算金額 (百万円)	備考
相双建設事務所	設計業務委託(河川・交付)	新田川筋	南相馬市原町区大字深野地内	6ヶ月	土木設計	河川整備基本方針策定業務 N=1.0式	指名			10月	500万 ~1000万	契約済み
相双建設事務所	設計業務委託(河川・交付)	木戸川筋	川内村上川内地内	5ヶ月	土木設計	排水施設設計画 N=1.0式	指名			10月	500万 ~1000万	契約済み
相双建設事務所	地質調査業務委託(生活基盤)	笹部川筋	南相馬市原町区西町地内	2ヶ月	調査	機械ボ-リング調査 N=2孔	指名			10月	500万 ~1000万	8月10日修正
相双建設事務所	用地測量委託(砂防・交付)	西玉野沢筋	相馬市玉野地内	3ヶ月	地上測量	用地測量A=4ha	指名			10月	1000万 ~3000万	8月10日修正
相双建設事務所	砂防指定地等点検業務委託	三滝川外	新地町福田地内外	3ヶ月	地上測量	砂防指定地・急傾斜地崩 落防止区域点検	指名			9月	200万 ~400万	3月28日修正
相双建設事務所	測量設計委託(道維・防災)	(主)浪江国見線外	飯館村前乗地内外	4ヶ月	土木設計	路線測量L=2000m 落石防護設計N=4箇所	指名			2月	500万 ~1000万	1月10日修正
相双建設事務所	測量設計委託(道維・防災)	国道115号外	相馬市山上地内外	4ヶ月	土木設計	路線測量L=300m 落石防護設計N=5箇所	指名			2月	500万 ~1000万	契約済み
相双建設事務所	地質調査委託(道維・防災)	(一)草野大倉鹿島線外	飯館村大倉地内外	6ヶ月	調査	機械ボ-リング調査 N=4孔	指名			2月	200万 ~500万	1月10日修正
相双建設事務所	測量設計委託(道整・交付(再復))	(一)金山新地停車場線	相馬郡新地町木地小屋地内	5ヶ月	設計	測量・道路詳細設計 L=0.8km	指名			10月	1000万 ~3000万	10月10日追加 手続き中
相双建設事務所	地質調査委託(道整・交付(再復))	(主)原町海老相馬線	相馬市磯部字芹谷地地内	4ヶ月	調査	軟弱地盤技術解析 N=1式	指名			1月	500万 ~1000万	1月10日修正
相双建設事務所	測量設計委託(道整・交付(再復))	(主)原町海老相馬線	相馬市蒲庭地内	5ヶ月	設計	路線測量 L=3.0km 道路詳細設計 L=3.0km	指名			2月	300万 ~500万	1月10日修正
相双建設事務所	地質調査委託(道整・交付(再復))	(主)原町海老相馬線	相馬市蒲庭地内 上立切橋	3ヶ月	調査	機械ボ-リング調査 N=21孔	指名			2月	1000万 ~3000万	契約済み
相双建設事務所	設計委託(道整・交付(再復))	(主)原町海老相馬線	相馬市蒲庭地内 上立切橋	5ヶ月	設計	橋梁詳細設計 N=1橋	指名			2月	1000万 ~3000万	契約済み
相双建設事務所	地質調査委託(土災災害)	北迫川筋 外	双葉郡広野町大字下北地内外	4ヶ月	調査	機械ボ-リング調査 N=4孔	随意契約			10月	500万 ~1500万	契約済み
相双建設事務所	測量委託(土災災害)	北迫川筋 外	双葉郡広野町大字下北地内外	4ヶ月	測量	用地測量 A=5ha	随意契約			10月	500万 ~1500万	契約済み
相双建設事務所	測量設計委託(道整・交付(再復))	(一)北泉小高線	南相馬市原町区雫地内	5ヶ月	設計	路線測量 L=1.5km 道路詳細設計 L=1.5km	指名			2月	1000万 ~3000万	契約済み
相双建設事務所	設計委託(合併支援)	(一)浪江鹿島線	南相馬市原町区上北高平地内	4ヶ月	土木設計	橋梁修正設計 N=1橋	指名			1月	500万 ~1000万	契約済み
相双建設事務所	測量設計委託(生活基盤)	宇多川筋外	相馬市山上地内外	2ヶ月	土木設計	河川測量L=100m 河川設計N=4箇所	指名			2月	200万 ~500万	1月10日修正
富岡土木事務所	測量設計委託(単災調査)	いわき浪江線外	双葉郡富岡町大字上郡山地内外	2ヶ月	土木設計	災害測量L=1.467km 災害設計L=1.467kmN=10箇所	随意契約			1月	500万 ~1000万	契約済み
富岡土木事務所	測量設計委託(単災調査)	毛萱仏浜海岸外	双葉郡富岡町大字毛萱地内外	2ヶ月	土木設計	災害測量L=5.40km 災害設計L=5.40kmN=6箇所	随意契約			1月	200万 ~400万	契約済み
富岡土木事務所	橋梁点検調査委託(単災調査)	国道114号外	双葉郡浪江町大字室原地内外	2ヶ月	土木設計	橋梁点検調査 N=64橋	随意契約			1月	500万 ~1000万	契約済み

(注) 1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更または追加があり得る。
 2 「入札等の方法」の欄は、一般：一般競争入札、条件付き一般：条件付き一般競争入札、指名：指名競争入札、
 プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、随意契約：プロポーザル方式による随意契約以外の随意契約を表す。

平成24年度 工事発注見通し

平成25年3月8日現在

○ 委託

発注機関名	工事名の名称	路線名・河川名	場 所	期間	種別	概 要	入札の方法	総合評価	電子入札	入札等の時期	概算金額 (百万円)	備考
相双建設事務所	設計委託(都市公園・復興交(防))	原釜尾浜地区防災緑地	相馬市原釜地内	3ヶ月	調査	機械ホーリング調査 N=4孔	指名			1月	5百万 ~10百万	1月10日追加 手続き中
相双建設事務所	測量委託(都市公園・復興交(防))	埴浜地区防災緑地	相馬郡新地町埴木崎地内	4ヶ月	測量	路線測量 L=1.7km	指名			1月	10百万 ~30百万	1月10日追加
相双建設事務所	設計委託(都市公園・復興交(防))	埴浜地区防災緑地	相馬郡新地町埴木崎地内	9ヶ月	土木設計	防災緑地詳細設計 L=1.7km	指名			1月	30百万 ~50百万	1月10日追加
相双建設事務所	設計委託(都市公園・復興交(防))	埴浜地区防災緑地	相馬郡新地町埴木崎地内	5ヶ月	調査	機械ホーリング調査 N=13 孔軟弱地盤解析 N=1式	指名			1月	10百万 ~30百万	1月10日追加

(注) 1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更または追加があり得る。
 2 「入札等の方法」の欄は、一般：一般競争入札、条件付き一般：条件付き一般競争入札、指名：指名競争入札、
 プロポーサル：プロポーザル方式による随意契約、随意契約：プロポーザル方式による随意契約以外の随意契約を表す。