

様式3

当初

工事執行機関 会津農林事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和7年2月28日
工事番号	24-36241-0028	工事名	復旧治山0601業務	着工	令和7年2月28日
入札執行年月日	令和7年2月25日	発注種別	調査	完成	令和7年7月31日
審議番号	公所		本庁		
路線・河川名	峠		予定価格	1,898,600	
工事箇所 自	会津若松市大戸町大字芦ノ牧字峠地内		最低制限価格	1,469,600	
至			調査基準価格	-	
工事概要	調査業務 一式				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額(契約額)
国土防災技術(株)福島支店	福島市南矢野日字清水前34番地12		
	(1)	1,688,000	(2)
	(3)		(4)
応用地質(株)福島営業所	(1)	1,800,000	(2)
	(3)		(4)
	(1)	1,800,000	(2)
奥山ボーリング(株)福島支店	(3)		(4)
	(1)		(2)
	(3)		(4)
	(1)		(2)
	(3)		(4)
	(1)		(2)
	(3)		(4)
	(1)		(2)
	(3)		(4)
	(1)		(2)
	(3)		(4)
	(1)		(2)
	(3)		(4)

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式3（裏面）

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

会津若松市大戸町の阿賀川に面し、土砂流出防備保安林に指定されている峠地区の山腹において、令和7年1月7日に降雨及び融雪に起因する崩壊が発生し、現在においても斜面に不安定土砂が溜まり、断続的に下方河川に流下している状況である。

このことから、山腹の崩壊土砂の観測、移動を調査し、本調査業務による速やかな現場状況の把握が急務となっている。

このため、競争入札による契約手続きを行った場合、今後の復旧への必要な対策が遅れ、県民生活に支障を来す恐れがあることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号に基づき随意契約として実施した。

迅速かつ円滑な調査を実施するため、令和5・6年度有資格者名簿（測量等）の「調査」に登載されている者及び地質調査業に登録のある業者のうち、過去10年（H26～R5年度）において福島県発注の「地すべり調査」、「山腹崩壊調査」及び「地表地質調査」の受注実績があり、福島県に本店または営業所のある者から3者を選定した。

変更契約の内容

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額			
変更契約をする理由			
<input type="checkbox"/> 1	現場精査による数量増（減）		
<input type="checkbox"/> 2	（ ）工事追加による増額		
<input type="checkbox"/> 3	その他（ ）		