

当初 変更

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和5年2月15日
工事番号	22-41310-0350	工事名	河川（交付）工事（仮設道路）	着工	令和5年2月15日
入札執行年月日	令和5年2月9日	発注種別	01 一般土木工事	完成	令和5年5月30日
審議番号	公所	001010	本庁		
路線・河川名	伝樋川筋			予定価格	3,608,000
工事箇所 自	伊達市梁川町舟橋地内			最低制限価格	3,319,360
至				調査基準価格	
工事概要	仮設道路工 L=226.0m W=3.0(4.0)m				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100002050 (株)利根川組	伊達市 霊山町掛田字本山57-1		
	(1) 3,040,000	(2)	3,344,000
	(3)	(4)	
100002051 大沼林産工業(株)	(1)	(2)	辞退
	(3)	(4)	
100002059 佐藤建設(株)	(1)	(2)	辞退
	(3)	(4)	
100002109 (有)大友組	(1)	(2)	辞退
	(3)	(4)	
100002128 (株)伊藤土木	(1)	(2)	辞退
	(3)	(4)	
100002777 佐藤建材工業(株)	(1) 3,300,000	(2)	
	(3)	(4)	
100002793 森藤建設工業(株)	(1) 3,250,000	(2)	
	(3)	(4)	
100020433 (有)三宝工業	(1)	(2)	辞退
	(3)	(4)	
100020532 (株)ODATE工業	(1) 3,100,000	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

指名選考した理由

当該箇所は、伊達市梁川町舟橋地内において、河川改良工事による橋梁架け替えに伴い必要となる仮設道路工事である。工事内容、工事規模、施工性、地域性を踏まえた上で、県北建設事務所管内にある企業のうち、所在地が保原土木事務所管内にある企業を総合的に勘案して、9者を選考した。

変更契約の内容

変更契約年月日	年 月 日
変更後の完成年月日	年 月 日
変更後の契約金額	
変更契約をする理由	
<input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増（減）	
<input type="checkbox"/> 2 （ ）工事追加による増額	
<input type="checkbox"/> 3 その他（ ）	