

当初 変更

工事執行機関 41310 県北建設事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和5年2月17日
工事番号	22-41310-0351	工事名	河川（交付）工事（道路改良）	着工	令和5年4月10日
入札執行年月日	令和5年2月9日	発注種別	01 一般土木工事	完成	令和5年11月30日
審議番号	公所	001011	本庁		
路線・河川名	五百川筋			予定価格	5,526,400
工事箇所 自	本宮市仁井田地内外			最低制限価格	5,084,200
至				調査基準価格	
工事概要	道路改良舗装工 L=84.1m W=6.0(7.0)m				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100002055 石橋建設工業（株）	本宮市 高木字舟場25-8		
	(1) 4,622,000	(2)	5,084,200
	(3)	(4)	
100002124 菅野建設工業（株）			
	(1) 5,020,000	(2)	
	(3)	(4)	
100002125 川名建設工業（株）			
	(1)	(2)	辞退
	(3)	(4)	
100002774 斎藤建設工業（株）			
	(1) 5,000,000	(2)	
	(3)	(4)	
100003078 （株）長谷川建設			
	(1) 4,630,000	(2)	
	(3)	(4)	
100003140 ヤマニ建設（株）			
	(1)	(2)	辞退
	(3)	(4)	
100003144 （株）根本組建設			
	(1)	(2)	辞退
	(3)	(4)	
100003314 國新建設（株）			
	(1)	(2)	辞退
	(3)	(4)	
100020254 （株）丸忠建設工業			
	(1) 5,000,000	(2)	
	(3)	(4)	
100020321 （株）菅澤建設			
	(1) 4,500,000	(2)	失格
	(3)	(4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和5年2月17日
工事番号	22-41310-0351	工事名	河川（交付）工事（道路改良）	着工	令和5年4月10日
入札執行年月日	令和5年2月9日	発注種別	01 一般土木工事	完成	令和5年11月30日
審議番号	公所	001011	本庁		
路線・河川名	五百川筋			予定価格	5,526,400
工事箇所	自 本宮市仁井田地内外			最低制限価格	5,084,200
	至			調査基準価格	
工事概要	道路改良舗装工 L=84.1m W=6.0(7.0)m				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100020533 石川工業（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100021619 （株）JKD	(1) 4,733,000 (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

指名選考した理由

当該箇所は、本宮市仁井田地内外において、河川改良工事による橋梁架け替えに伴い必要となる迂回道路の改良工事である。工事内容、工事規模、施工性、地域性を踏まえた上で、県北建設事務所管内にある企業のうち、所在地が二本松土木事務所管内にある企業を総合的に勘案して、12者を選考した。

変更契約の内容

変更契約年月日	年 月 日
変更後の完成年月日	年 月 日
変更後の契約金額	
変更契約をする理由	
<input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増（減）	
<input type="checkbox"/> 2 （ ）工事追加による増額	
<input type="checkbox"/> 3 その他（ ）	