

当初 変更

工事執行機関 41360 南会津建設事務所

入札（見積）執行調書  
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和5年9月5日
工事番号	23-41360-0153	工事名	生活基盤緊急改善工事（排水）	着工	令和5年9月5日
入札執行年月日	令和5年8月31日	発注種別	01 一般土木工事	完成	令和6年3月29日
審議番号	公所	230525	本庁		
路線・河川名	国道121号			予定価格	11,550,000
工事箇所 自	南会津郡南会津町川島地内外			最低制限価格	10,626,000
至				調査基準価格	
工事概要	側溝工	L=58.3m		(予定価格に占める法定福利費概算額)	384,300

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100002505 五十嵐建設（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002507 渡部土木工業（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002510 （株） 館岩工務所	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002511 南総建（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002515 三立土建（株）	(1) 10,300,000 (3)	(2) (4)	
100002516 東邦土建工業（株）	(1) 10,200,000 (3)	(2) (4)	
100002523 （株） 鈴木建設	南会津郡南会津町中荒井字長畔536		
	(1) 10,000,000 (3)	(2) (4)	11,000,000
100002532 （株） 渡部工務所	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002534 久米工業（株）	(1) 10,300,000 (3)	(2) (4)	
100002540 （株） 山田組	(1) (3)	(2) (4)	辞退

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

当初・変更

工事執行機関 41360 南会津建設事務所

入札（見積）執行調書  
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和5年9月5日
工事番号	23-41360-0153	工事名	生活基盤緊急改善工事（排水）	着工	令和5年9月5日
入札執行年月日	令和5年8月31日	発注種別	01 一般土木工事	完成	令和6年3月29日
審議番号	公所	230525	本庁		
路線・河川名	国道121号			予定価格	11,550,000
工事箇所	南会津郡南会津町川島地内外			最低制限価格	10,626,000
				調査基準価格	
工事概要	側溝工 L=58.3m			(予定価格に占める法定福利費概算額)	384,300

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100020255 (株) サンセイ	(1) 10,500,000 (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

# 指名選考した理由

工事番号：23-41360-0153

当該工事は、南会津郡南会津町川島地内外における排水施設の修繕工事であり、工事内容、工事規模、施工性を踏まえたうえで、適切な品質確保を図る観点から、南会津郡南会津町近傍にある企業のうち、地理的要件、技術的適正、地域貢献等を総合的に勘案して11者を選考した。