

当初 変更

工事執行機関 41360 南会津建設事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

| | | | | | |
|---------|----------------------|--------|----------------|--------------------|-----------|
| 年災 | | 事項 | | 契約 | 令和6年8月9日 |
| 工事番号 | 24-41360-0165 | 工事名 | 地質調査業務委託（単災調査） | 着工 | 令和6年8月9日 |
| 入札執行年月日 | 令和6年8月9日 | 発注種別 | 21 調査 | 完成 | 令和7年3月28日 |
| 審議番号 | 公所 | 000000 | 本庁 | | |
| 路線・河川名 | 湯野上会津高田線 | | | 予定価格 | 6,021,400 |
| 工事箇所 自 | 南会津郡下郷町大字湯野上地内 | | | 最低制限価格 | |
| 至 | | | | 調査基準価格 | |
| 工事概要 | 機械ボーリング N=2孔 L=20.0m | | | (予定価格に占める法定福利費概算額) | - |

| 業者コード 業者名 | 落札者の住所 | | |
|----------------------------|----------------------|------------|-----------|
| | 入札額及び再入札額 | | 落札額（契約額） |
| 300002585 庄建技術（株） 会津営業所 | 会津若松市真宮新町北2-23 | | |
| | (1) 5,200,000 (3) | (2) (4) | 5,720,000 |
| | (1) (3) | (2) (4) | |
| | (1) (3) | (2) (4) | |
| | (1) (3) | (2) (4) | |
| | (1) (3) | (2) (4) | |
| | (1) (3) | (2) (4) | |
| | (1) (3) | (2) (4) | |
| | (1) (3) | (2) (4) | |
| | (1) (3) | (2) (4) | |
| | (1) (3) | (2) (4) | |
| | (1) (3) | (2) (4) | |

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

随意契約理由書

本工事は、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号に定める「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」や福島県財務規則施行通達第269条関係1-(1)「急速に契約しなければ契約する機会を失うおそれがあるとき」に該当するため、「公共工事に係る随意契約ガイドライン」2(2)ア及び(3)に基づき、緊急の必要により手続き等に相当の期間を要する競争入札ではなく、単独随意契約としたい。

1 委託概要

- (1) 委託名 地質調査業務委託(単災調査)
- (2) 路線名 湯野上会津高田線
- (3) 委託箇所名 南会津郡下郷町大字湯野上地内
- (4) 委託内容 機械ボーリングN=2孔 L=20.0m

2 随意契約の理由

本業務は、令和6年8月7日の豪雨により被災した湯野上会津高田線の災害復旧工事を実施するにあたり、必要となる基礎資料を作成するための地質調査を委託するものであり、本路線が大内宿へのアクセス道路であることの重要性を鑑みて、早急に業務を進める必要があるため。

3 随意契約の相手方

災害であり緊急を要しているため、過去に当管内の災害調査業務の実績があるとともに被災箇所近傍に本社等があり、被災箇所周辺の状況に精通していることや令和6年8月8日に一般社団法人福島県地質調査業協会への災害応援協定に基づき被害状況に係る調査の応援を依頼した際に、当該箇所の被害状況調査を実施している者である庄建技術(株)と単独随意契約としたい。