

当初・変更

工事執行機関 41361 山口土木事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和4年4月15日
工事番号	22-41361-0010	工事名	道路橋りょう維持（維補）工事（舗装補修）	着工	令和4年4月15日
入札執行年月日	令和4年4月15日	発注種別	02 舗装工事	完成	令和4年8月9日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	国道252号		予定価格	24,935,900	
工事箇所 自	南会津郡只見町大字田子倉地内		最低制限価格	22,940,940	
至			調査基準価格		
工事概要	オーバーレイ工 L=320.0m W=8.0m A=2560.0m ²				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100002474 (株)南会西部建設コーポレーション 南会津本社	(1) 22,740,000 (3)	(2) (4)	
100002497 吉野建設(株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002506 永洗建設(株)	南会津郡只見町大字檜戸字二本柳1437-1		
	(1) 22,600,000 (3)	(2) (4)	24,860,000
100002510 (株)館岩工務所	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002511 南総建(株)	(1) 22,780,000 (3)	(2) (4)	
100002513 山星建設(株)	(1) 22,810,000 (3)	(2) (4)	
100003550 (株)新井組	(1) 22,800,000 (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

随意契約理由書

今回発注を行うとする下記1の工事について、当該契約に当たっては、下記2以下に記載のとおり、地方自治法施行令167条の2第1項第5号に定める「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」に該当することから、随意契約としたい。

1 工事概要

- (1) 工事番号 22-41361-0010
- (2) 工事名 道路橋りょう維持（維補）工事（舗装補修）
- (3) 路・河川名 国道252号
- (4) 工事箇所 南会津郡只見町大字田子倉地内

2 随意契約の理由

本箇所は、令和4年3月4日に雪崩による橋梁上部工の流失が判明した箇所である。国道252号は只見町と新潟県魚沼市を結ぶ重要な路線であることから、早急に交通の確保が必要である。

そのため、雪崩被害を受けたあいよし橋付近に旧道があり、その旧道を迂回路して使用したく、緊急に復旧する必要があることから、随意契約としたい。

3 随意契約の相手方

見積者は、実績、地域性等を考慮して選定することとしたい。