

様式3

当初

工事執行機関

相双農林事務所

入札（見積）執行調書  
入札（契約）結果書

年 災		事 項	耕地災害復旧費		契 約	令和4年9月30日
工事番号	22-36260-0244	工 事 名	農業用施設災害復旧0402工事		着 工	令和4年9月30日
入札執行年月日	令和4年9月29日	発 注 種 別	一般土木工事		完 成	令和5年3月31日
審 議 番 号	公 所		本 庁			
路 線 ・ 河 川 名	鴻ノ巣第1地区				予 定 価 格	
工 事 箇 所 自	相馬郡新地町駒ヶ嶺地内				89,890,900円	
	至				最低制限価格	
工 事 概 要	法面工 A=322㎡仮送水設備工 一式				82,129,630円	

業 者 コ ー ド 業 者 名	落 札 者 の 住 所	
	入 札 額 及 び 再 入 札 額	落 札 額 (契 約 額)
100000095 庄司建設工業(株)	(1) 81,200,000 (3)	(2) (4)
100002596 石川建設工業(株)	(1) 81,500,000 (3)	(2) (4)
100000121 (株)中里工務店	(1) (3)	(2) (4) 辞退
100002564 東北建設(株)	南相馬市原町区東町3-41	
	(1) 80,700,000 (3)	(2) (4) 88,770,000
100002589 (株)小野中村	(1) (3)	(2) (4) 辞退
100000091 関場建設(株)	(1) 81,500,000 (3)	(2) (4)
100002579 高橋建設(株)	(1) (3)	(2) (4) 辞退
100002602 後藤建設工業(株)	(1) (3)	(2) (4) 辞退
100002629 松下建設(株)	(1) (3)	(2) (4) 辞退
	(1) (3)	(2) (4)

※ 上記入札額に、消費税を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
 ※ 測量等委託の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式3（裏面）

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

本工事は、令和4年3月16日に発生した福島県沖を震源とする地震により被災した農業用水路について、別工事の管水路本復旧工事と合わせて、被災原因となった背後法面を安定勾配に整形し再度災害の防止を図るとともに、管水路本復旧工事完了までの間、農業用水を供給するための復旧工事である。当該農業用水路は、新地町の重要な水源である鴻ノ巣ダムに農業用水を貯留するための水路であり、営農に必要な農業用水を確保するため、早期に復旧工事に着手する必要があるため、本工事は緊急を要する。よって、本工事は、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号（緊急の必要により競争入札に付することができないとき）の規定により随意契約とする。

地方自治法施行令第167条の2第1項第5号（緊急の必要により競争入札に付することができないとき）