

当初 変更

工事執行機関 41360 南会津建設事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和5年5月16日
工事番号	23-41360-0071	工事名	測量業務委託（土木災害）	着工	令和5年5月18日
入札執行年月日	令和5年5月16日	発注種別	19 地上測量	完成	令和5年9月11日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	国道252号			予定価格	7,635,100
工事箇所	自 南会津郡只見町大字田子倉地内			最低制限価格	6,112,590
	至			調査基準価格	
工事概要	用地測量	A=1.97ha	立木調査	A=2652m ²	(予定価格に占める法定福利費概算額)

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
300006169 (株)新和調査設計 会津営業所	(1) 6,730,000 (3)	(2) (4)	
300006243 (株)藤建技術設計センター 会津営業所	(1) 6,670,000 (3)	(2) (4)	
300006274 (株)ヤマト測量設計	(1) 6,800,000 (3)	(2) (4)	
300006275 (株)ダイエツ 南会津営業所	(1) 6,750,000 (3)	(2) (4)	
300006278 日本精測(株)	(1) 6,800,000 (3)	(2) (4)	
300006283 柳津測量設計(株)	(1) 6,900,000 (3)	(2) (4)	
300006308 大竹測量設計(株)	南会津郡南会津町関本字下休場733 (1) 6,600,000 (3)		(2) (4) 7,260,000
300006309 (株)皆川測量	(1) 6,700,000 (3)	(2) (4)	
300006310 (株)西部コンサルタント	(1) 6,800,000 (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

随意契約理由書

今回発注を行うとする下記1の工事について、当該契約に当たっては、下記2以下に記載のとおり、地方自治法施行令167条の2第1項第5号に定める「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」に該当することから、随意契約としたい。

1 工事概要

- (1) 工事番号 23-41360-0071
- (2) 工事名 測量業務委託(土木災害)
- (3) 路・河川名 国道252号
- (4) 工事箇所 南会津郡只見町大字田子倉地内

2 随意契約の理由

国道252号(南会津郡只見町大字田子倉地内)において、令和4年3月4日の雪崩により「あいよし橋」が流出し、「出逢橋」が片側交互通行を強いられ早期復旧しなければならない状況である。

本業務は、橋梁による復旧を予定している「あいよし橋」の用地補償を行うため、早期に測量業務を委託する必要があることから、随意契約としたい。

3 随意契約の相手方

見積者は、県の有資格業者名簿の中から、用地測量業務の履行実績を考慮して選定することとしたい。