

様式第2号附表(第13条関係)

施工計画の適切性に対する評価結果
(標準型)

工事種別

建築工事

工事執行権者

教育委員会教育長

工事番号	22-70011-0011	工事名	双葉地区特別支援学校移転新築工事	工事箇所	双葉郡檜葉町大字井出字上ノ岡 地内	路線・河川名	双葉地区特別支援学校
工事概要	校舎:鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造 地上3階 延べ面積A=7,452㎡ 屋内運動場:鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造 地上1階 延べ面積A=952.2㎡						

入札参加者	施工計画の適切性 配点100点(総合評価方式における加算点配点10点)						合計	総合評価方式における加算点
	様式第9号(その1) 工事の工程表		様式第9号(その2) 各種管理計画、環境配慮、施工上の工夫					
	配点	30						
項目	1 工程計画	1 工程管理計画	2 品質管理計画及び出来形管理計画	3 安全管理計画	4 環境配慮	5 施工上の工夫(環境配慮を除く)		
鉄建・諸橋特定建設工事共同企業体	15	5	0	15	5	5	45	3
前田・田中特定建設工事共同企業体	15	5	10	15	10	10	65	6
奥村・堀江特定建設工事共同企業体	15	15	5	15	10	0	60	5
—								
—								
—								
—								
—								

※ 施工計画の適切性が不適である場合、不適となった項目の点数欄、合計欄及び総合評価方式における加算点欄に「不適」と記載し、他の項目の点数欄には「*」と記載する。