

競争入札設計図書等に関する回答書

令和7年3月24日

（工事執行権者）

福島県県中建設事務所長

工事（委託業務）番号	24-41320-0072
工事（委託業務）名	道路橋りょう整備（再復）工事（橋梁上部）
質 問 事 項	
<p>1. 本工事費内訳書7頁の工場管理費について、配布資料 sonota002 には「工場管理費は、土木工事積算基準[Ⅱ]Ⅳ-7-①-2 を準用」と記載されております。本工事における間接労務費は土地改良工事積算基準（施設機械）の「75%」を採用されておりますが、工場管理費は土木工事積算基準の「33.5%」を採用しているという考えで間違いはないでしょうか。ご教示願います。</p> <p>2. 材料納期の長期化に伴う工期の延伸については協議可能でしょうか。ご教示願います。</p>	
回 答 事 項	
<p>1. 工場管理費は土木工事積算基準の工場管理費率を採用しております。</p> <p>2. 福島県工事請負契約約款第22条に基づき協議の対象とします。</p>	