

様式1

令和7年度工事等発注見通し

■工事

令和7年5月20日現在

担当事務所 (課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
棚倉土木	道路橋りょう改良(改良)工事(舗装)	八溝山線	東白川郡棚倉町大字大梅地内	東白川郡棚倉町大字大梅地内	指名(守り手)	02_舗装工事	令和7年6月	3ヶ月	舗装工 L=150.0m	5百万円～10百万円		○	変更
棚倉土木	道路橋りょう維持(維持)工事(凍結抑制)	棚倉矢吹線外	東白川郡棚倉町大字堤地内	東白川郡棚倉町大字堤地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和7年6月	7ヶ月	凍結防止剤散布装置N=2基	10百万円～30百万円	地域密着型	○	変更
棚倉土木	道路橋りょう維持(維持)工事(舗装補修)	国道118号	東白川郡棚倉町大字上台地内	東白川郡棚倉町大字上台地内	条件付一般	02_舗装工事	令和7年6月	5ヶ月	舗装補修 L=900.0m W=7.0m A=6,500m2	50百万円～80百万円	特別簡易型	○	
棚倉土木	道路橋りょう整備(交付)工事(舗装補修)	国道349号	東白川郡鮫川村大字赤坂東野地内	東白川郡鮫川村大字赤坂東野地内	条件付一般	02_舗装工事	令和7年6月	4ヶ月	舗装打ち替え L=400.0m W=6.0m A=2,400m2	30百万円～50百万円	特別簡易型	○	
棚倉土木	道路橋りょう維持(防災)工事(擁壁)	国道349号	東白川郡矢祭町大字宝坂地内	東白川郡矢祭町大字宝坂地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和7年8月	8ヶ月	補強土壁 L=58.0m	50百万円～80百万円	特別簡易型	○	変更
棚倉土木	河川海岸維持管理工事(河道掘削)	久慈川	東白川郡塙町大字植田地内	東白川郡塙町大字植田地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和7年6月	9ヶ月	河道掘削 L=700.0m V=15,000m3	70百万円～100百万円	特別簡易型	○	
棚倉土木	河川海岸維持管理工事(河道掘削)	川上川	東白川郡塙町大字板庭地内	東白川郡塙町大字板庭地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和7年6月	9ヶ月	河道掘削 L=400.0m V=10,000m3	70百万円～100百万円	特別簡易型	○	
棚倉土木	河川海岸維持管理工事(河道掘削)	近津川	東白川郡棚倉町大字八槻地内	東白川郡棚倉町大字八槻地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和7年8月	7ヶ月	河道掘削 L=400.0m V=5,000m3	40百万円～70百万円	特別簡易型	○	
棚倉土木	河川海岸維持管理工事(河道掘削)	小田川外	東白川郡矢祭町大字山下地内	東白川郡矢祭町大字山下地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和7年6月	9ヶ月	河道掘削 L=1,350.0m V=9,500m3	70百万円～100百万円	特別簡易型	○	
棚倉土木	河川海岸改良(改良)工事(堤防補強)	社川	東白川郡棚倉町大字天王内地内	東白川郡棚倉町大字天王内地内	条件付一般	02_舗装工事	令和7年6月	8ヶ月	堤防補強 L=700.0m W=3.0m A=2,100m2	30百万円～50百万円	特別簡易型	○	
棚倉土木	河川海岸改良(改良)工事(堤防補強)	久慈川外	東白川郡塙町大字上石井地内外	東白川郡塙町大字上石井地内外	条件付一般	01_一般土木工事	令和7年6月	9ヶ月	堤防補強 防草シート工 L=1,500.0m W=3.0m A=6,300m2	70百万円～100百万円	特別簡易型	○	変更
棚倉土木	道路橋りょう維持(長寿)工事(橋梁補強)	国道118号	東白川郡棚倉町大字八槻地内(松岡橋)	東白川郡棚倉町大字八槻地内(松岡橋)	条件付一般	01_一般土木工事	令和7年8月	21ヶ月	橋梁補強 下部工 N=1橋	70百万円～90百万円	特別簡易型	○	変更
棚倉土木	道路橋りょう維持(長寿)工事(橋梁補強)	国道118号	東白川郡塙町大字塙地内(塙大橋)	東白川郡塙町大字塙地内(塙大橋)	条件付一般	01_一般土木工事	令和7年8月	21ヶ月	橋梁補強 下部工 N=1橋	70百万円～90百万円	特別簡易型	○	変更
棚倉土木	道路橋りょう維持(長寿)工事(橋梁補強)	国道118号	東白川郡矢祭町大字関岡地内(矢祭橋)	東白川郡矢祭町大字関岡地内(矢祭橋)	条件付一般	01_一般土木工事	令和7年8月	21ヶ月	橋梁補強 下部工 N=1橋	100百万円～180百万円	簡易型	○	変更
棚倉土木	河川海岸維持管理工事(河道掘削)	久慈川	東白川郡塙町大字上石井地内	東白川郡塙町大字上石井地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和7年6月	19ヶ月	河道掘削 L=700.0m V=32,000m3	200百万円～280百万円	特別簡易型	○	
棚倉土木	河川海岸維持管理工事(河道掘削)	久慈川	東白川郡塙町大字伊香地内	東白川郡塙町大字伊香地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和7年6月	19ヶ月	河道掘削 L=400.0m V=19,000m3	100百万円～180百万円	特別簡易型	○	
棚倉土木	生活基盤緊急改善工事(路肩拡幅)	棚倉矢吹線	東白川郡棚倉町大字堤地内	東白川郡棚倉町大字堤地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和7年8月	7ヶ月	路肩拡幅 L=40.0m	15百万円～25百万円	地域密着型	○	
棚倉土木	道路橋りょう維持(補助)工事(橋梁補修)	黒磯棚倉線	東白川郡棚倉町大字漆草地内(西平橋)	東白川郡棚倉町大字漆草地内(西平橋)	条件付一般	09_塗装工事	令和7年10月	17ヶ月	橋梁補修 N=1橋	130百万円～150百万円	簡易型	○	変更
棚倉土木	河川海岸維持管理工事(河道掘削)	鮫川	東白川郡鮫川町大字赤坂中野地内	東白川郡鮫川町大字赤坂中野地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和7年6月	9ヶ月	河道掘削—L=200.0m—V=3,800m3	20百万円～30百万円	地域密着型	○	取消
棚倉土木	道路橋りょう維持(維持)工事(側溝)	国道289号	東白川郡塙町大字西河内地内	東白川郡塙町大字西河内地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和7年8月	7ヶ月	側溝工 L=250.0m	15百万円～25百万円	地域密着型	○	

■工事

令和7年5月20日現在

[illegible]

注1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

注2 「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名（守り手）：地域の守り手育成方式による指名競争入札、指名：地域の守り手育成方式以外の指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、公募型随選：公募型随意契約、随意契約：プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約 を表示。

また、混合入札に該当する場合は、（混合入札(JV)）又は（混合入札（復興JV））と併せて記載する。

「工期」の欄は、概ね当該月数を記載するとともに、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、（準備期間確保）又は（フレックス）と記載し、工期に該当日数を加算して表示する。