

様式1

令和7年度工事等発注見通し

令和7年7月18日現在

■測量等

| 担当事務所<br>(課名) | 業務名称  | 路線・河川名                | 業務場所<br>(自) | 業務場所<br>(至)                 | 入札契約<br>方式                  | 業務種別  | 入札予定<br>時期 | 履行期間    | 概要  | 概算金額                             | 総合評価            | 電子入札 | 備考  |
|---------------|-------|-----------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|-------|------------|---------|-----|----------------------------------|-----------------|------|-----|
| 1             | いわき建設 | 地域懇談会補助業務委託(元気・交流)    | 旅人勿来線 外     | いわき市田人町旅人字笹ノ太輪地内外           | いわき市田人町旅人字笹ノ太輪地内外           | 条件付一般 | 22_土木設計    | 令和7年7月  | 5ヶ月 | 地域懇談会補助業務 N=1式                   |                 | ○    |     |
| 2             | いわき建設 | 道路交通センサ調査業務委託(道整・交付)  | 国道289号 外    | いわき市田人町旅人字和再松木平地内外          | いわき市田人町旅人字和再松木平地内外          | 指名    | 21_調査      | 令和7年8月  | 7ヶ月 | 道路交通センサ調査業務N=1式                  | 20百万円<br>~50百万円 | ○    | 追加  |
| 3             | いわき建設 | 道路防災点検業務委託(道維・災防)     | 国道289号 外    | いわき市田人町旅人字前山地内外             | いわき市田人町旅人字前山地内外             | 指名    | 21_調査      | 令和7年6月  | 9ヶ月 | 防災カブル現地点検 N=258箇所                | 10百万円<br>~20百万円 | ⊖    | 発注済 |
| 4             | いわき建設 | 道路施設保守点検業務委託(道維・維補)   | いわき上三坂小野線 外 | いわき市泉町本谷字作地内外(泉トンネル外)       | いわき市泉町本谷字作地内外(泉トンネル外)       | 指名    | 90その他      | 令和7年8月  | 7ヶ月 | 道路施設保守点検 N=1式                    | 10百万円<br>~20百万円 | ○    |     |
| 5             | いわき建設 | 設計業務委託(道維・維補)         | 小野四倉線 外     | いわき市平荒田日字川岸地内外(横川橋外)        | いわき市平荒田日字川岸地内外(横川橋外)        | 指名    | 22_土木設計    | 令和7年7月  | 8ヶ月 | 橋梁補修設計 N=4橋                      | 10百万円<br>~30百万円 | ⊖    | 発注済 |
| 6             | いわき建設 | 橋梁点検業務委託(道維・維補)       | 国道399号 外    | いわき市平字掻樋小路地内外(平跨線橋外)        | いわき市平字掻樋小路地内外(平跨線橋外)        | 指名    | 21_調査      | 令和7年6月  | 9ヶ月 | 橋梁点検 N=63橋                       | 30百万円<br>~50百万円 | ⊖    | 発注済 |
| 7             | いわき建設 | 橋梁点検業務委託(道維・維補)       | 国道289号 外    | いわき市田人荷路夫地内外(朝日橋外)          | いわき市田人荷路夫地内外(朝日橋外)          | 指名    | 21_調査      | 令和7年6月  | 7ヶ月 | 橋梁点検 N=64橋                       | 30百万円<br>~50百万円 | ⊖    | 発注済 |
| 8             | いわき建設 | 設計業務委託(都市公園・交付)       | いわき公園       | いわき市平上高久字大日作地内              | いわき市平上高久字大日作地内              | 指名    | 22_土木設計    | 令和7年7月  | 6ヶ月 | 噴水施設設計 N=1基                      | 5百万円<br>~10百万円  | ○    |     |
| 9             | いわき建設 | 測量設計業務委託(ダム維持)        | 小玉ダム        | いわき市小川町高萩字釜ノ前地内             | いわき市小川町高萩字釜ノ前地内             | 条件付一般 | 19_地上測量    | 令和7年7月  | 6ヶ月 | 貯水池測量 N=19測線<br>貯水池容量計算 1式       | 2百万円<br>~4百万円   | 簡易型  | ○   |
| 10            | いわき建設 | 測量設計業務委託(やさ道)         | いわき上三坂小野線   | いわき市内郷御殿町四丁目地内外             | いわき市内郷御殿町四丁目地内外             | 指名    | 19_地上測量    | 令和7年8月  | 6ヶ月 | 測量設計 L=500m                      | 10百万円<br>~30百万円 | ○    |     |
| 11            | いわき建設 | 流出解析検討業務委託(河海維持)      | 真似井川筋       | いわき市平中平窪字勝見沢地内外             | いわき市平中平窪字勝見沢地内外             | 指名    | 22_土木設計    | 令和7年9月  | 6ヶ月 | 流出解析検討 N=1式                      | 5百万円<br>~10百万円  | ○    | 追加  |
| 12            | いわき建設 | トンネル点検業務委託(道維・維補)     | 国道399号外     | いわき市小川町上小川字上戸渡地内外(十文字トンネル外) | いわき市小川町上小川字上戸渡地内外(十文字トンネル外) | 指名    | 22_土木設計    | 令和7年9月  | 6ヶ月 | トンネル点検 N=2箇所                     | 10百万円<br>~30百万円 | ○    | 追加  |
| 13            | いわき建設 | 測量設計業務委託(道改・改良)       | 神俣停車場川前線    | いわき市川前町小白井字精才地内             | いわき市川前町小白井字精才地内             | 指名    | 22_土木設計    | 令和7年7月  | 8ヶ月 | 路線測量 L=0.9km<br>道路詳細設計 L=0.9kmm  | 20百万円<br>~24百万円 | ⊖    | 発注済 |
| 14            | いわき建設 | 測量設計業務委託(道改・改良)       | 旅人勿来線       | いわき市田人町旅人字宝坂地内              | いわき市田人町旅人字宝坂地内              | 指名    | 22_土木設計    | 令和7年9月  | 6ヶ月 | 路線測量 L=0.84km<br>道路詳細設計 L=0.84km | 25百万円<br>~29百万円 | ○    | 変更  |
| 15            | いわき建設 | 設計業務委託(道改・調査)         | 国道349号      | いわき市三和町上三坂本町地内              | いわき市三和町上三坂本町地内              | 条件付一般 | 22_土木設計    | 令和7年8月  | 6ヶ月 | 交差点予備設計 N=1箇所                    | 2百万円<br>~5百万円   | 簡易型  | 変更  |
| 16            | いわき建設 | 道路台帳整備調査業務委託(道整・交付)   | 国道399号      | いわき市平字田町地内                  | いわき市平字田町地内                  | 指名    | 19_地上測量    | 令和7年12月 | 2ヶ月 | 道路台帳整備 L=160m                    | 2百万円<br>~5百万円   | ○    |     |
| 17            | いわき建設 | 用地測量業務委託(街路・補助(街路))   | 白鳥藤原線       | いわき市常磐湯本町天王崎地内              | いわき市常磐湯本町天王崎地内              | 指名    | 19_地上測量    | 令和7年9月  | 3ヶ月 | 用地測量 A=0.1ha                     | 2百万円<br>~5百万円   | ○    |     |
| 18            | いわき建設 | 道路情報便覧収録業務委託(道整・再復)   | いわき上三坂小野線   | いわき市泉町下川字大剣地内外              | いわき市泉町下川字大剣地内外              | 指名    | 24_その他     | 令和7年12月 | 3ヶ月 | 道路情報便覧収録業務 1式                    | 3百万円<br>~5百万円   | ○    |     |
| 19            | いわき建設 | 道路ストック効果検証業務委託(道整・再復) | いわき上三坂小野線外  | いわき市泉町下川字薬師前地内外             | いわき市泉町下川字薬師前地内外             | 指名    | 22_土木設計    | 令和7年9月  | 9ヶ月 | 小名浜道路ストック効果検証業務委託 1式             | 25百万円<br>~35百万円 | ○    | 変更  |
| 20            | いわき建設 | 設計業務委託(砂防施設)          | 白水沢筋        | いわき市内郷白水町川平地内               | いわき市内郷白水町川平地内               | 指名    | 22_土木設計    | 令和7年9月  | 5ヶ月 | 砂防えん堤予備設計 N=1基                   | 7百万円<br>~10百万円  | ○    |     |

様式1

令和7年度工事等発注見通し

令和7年7月18日現在

■測量等

| 担当事務所<br>(課名) | 業務名称  | 路線・河川名          | 業務場所<br>(自) | 業務場所<br>(至)    | 入札契約<br>方式     | 業務種別  | 入札予定<br>時期 | 履行期間   | 概要  | 概算金額                                | 総合評価            | 電子入札 | 備考    |
|---------------|-------|-----------------|-------------|----------------|----------------|-------|------------|--------|-----|-------------------------------------|-----------------|------|-------|
| 21            | いわき建設 | 地質調査業務委託(砂防施設)  | 白水沢筋        | いわき市内郷白水町川平地内  | いわき市内郷白水町川平地内  | 指名    | 21_調査      | 令和7年9月 | 4ヶ月 | 機械ボーリング N=3孔 L=30m<br>標準貫入試験 N=30回  | 7百万円<br>~10百万円  | ○    |       |
| 22            | いわき建設 | 設計業務委託(砂防施設)    | 川平沢筋        | いわき市内郷白水町川平地内  | いわき市内郷白水町川平地内  | 指名    | 22_土木設計    | 令和7年9月 | 5ヶ月 | 砂防えん堤予備設計<br>N=1基                   | 8百万円<br>~20百万円  | ○    |       |
| 23            | いわき建設 | 地質調査業務委託(砂防施設)  | 川平沢筋        | いわき市内郷白水町川平地内  | いわき市内郷白水町川平地内  | 指名    | 21_調査      | 令和7年9月 | 4ヶ月 | 機械ボーリング N=3孔 L=18m<br>標準貫入試験 N=18回  | 6百万円<br>~9百万円   | ○    |       |
| 24            | いわき建設 | 設計業務委託(砂防施設)    | 栃窪沢筋        | いわき市内郷白水町入山地内  | いわき市内郷白水町入山地内  | 条件付一般 | 22_土木設計    | 令和7年9月 | 5ヶ月 | 砂防えん堤予備設計<br>N=1基                   | 10百万円<br>~20百万円 | 標準型  | ○     |
| 25            | いわき建設 | 地質調査業務委託(砂防施設)  | 栃窪沢筋        | いわき市内郷白水町入山地内  | いわき市内郷白水町入山地内  | 指名    | 21_調査      | 令和7年8月 | 4ヶ月 | 機械ボーリング N=3孔 L=30m<br>標準貫入試験 N=30回  | 8百万円<br>~20百万円  | ○    |       |
| 26            | いわき建設 | 測量業務委託(砂防施設)    | 宮川筋外        | いわき市内郷宮町鬼ヶ沢地内外 | いわき市内郷宮町鬼ヶ沢地内外 | 指名    | 19_地上測量    | 令和7年7月 | 6ヶ月 | 路線測量 L=0.2km<br>現地測量 A=0.01km2      | 10百万円<br>~20百万円 | ○    |       |
| 27            | いわき建設 | 設計業務委託(砂防施設)    | 宮川筋外        | いわき市内郷宮町鬼ヶ沢地内外 | いわき市内郷宮町鬼ヶ沢地内外 | 指名    | 22_土木設計    | 令和7年8月 | 6ヶ月 | 流木対策工詳細設計<br>N=1基                   | 10百万円<br>~20百万円 | ○    |       |
| 28            | いわき建設 | 地質調査業務委託(砂防施設)  | 宮川筋外        | いわき市内郷宮町鬼ヶ沢地内外 | いわき市内郷宮町鬼ヶ沢地内外 | 指名    | 21_調査      | 令和7年8月 | 6ヶ月 | 機械ボーリング N=3孔 L=30m<br>標準貫入試験 N=30回  | 10百万円<br>~20百万円 | ○    |       |
| 29            | いわき建設 | 測量業務委託(砂防施設)    | 白水沢筋外       | いわき市内郷白水町川平地内外 | いわき市内郷白水町川平地内外 | 指名    | 20_航空測量    | 令和7年7月 | 4ヶ月 | 数値地図作成業務<br>土石流 N=2渓流               | 2百万円<br>~4百万円   | ○    |       |
| 30            | いわき建設 | 基礎調査業務委託(砂防施設)  | 白水沢筋外       | いわき市内郷白水町川平地内外 | いわき市内郷白水町川平地内外 | 指名    | 21_調査      | 令和7年8月 | 3ヶ月 | 基礎調査業務<br>土石流 N=2渓流                 | 2百万円<br>~4百万円   | ○    |       |
| 31            | いわき建設 | 測量業務委託(砂防施設)    | 杉平          | いわき市平字杉平地内     | いわき市平字杉平地内     | 指名    | 19_地上測量    | 令和7年9月 | 5ヶ月 | 現地測量<br>A=0.1km2                    | 9百万円<br>~20百万円  | ○    |       |
| 32            | いわき建設 | 基礎調査業務委託(砂防・交付) | いわき建設事務所管内  | いわき市平字旧城跡地内外   | いわき市平字旧城跡地内外   | 指名    | 21_調査      | 令和7年9月 | 7ヶ月 | 基礎調査業務<br>急傾斜地 N=20箇所<br>土石流 N=15渓流 | 10百万円<br>~20百万円 | ○    |       |
| 33            | いわき建設 | 設計業務委託(河改・改良)   | 鮫川筋外        | いわき市仁井田町松原地内外  | いわき市仁井田町松原地内外  | 条件付一般 | 22_土木設計    | 令和7年8月 | 7ヶ月 | 治水計画検討<br>N=1式                      | 20百万円<br>~30百万円 | 標準型  | ⊖ 発注済 |
| 34            | いわき建設 | 設計業務委託(河改・改良)   | 夏井川筋        | いわき市平下神谷字沢帯地内外 | いわき市平下神谷字沢帯地内外 | 指名    | 22_土木設計    | 令和7年6月 | 6ヶ月 | 護岸詳細設計<br>N=1式                      | 10百万円<br>~20百万円 | ⊖    | 発注済   |
| 35            | いわき建設 | 測量設計業務委託(河改・改良) | 新川筋         | いわき市内郷白水広畑地内   | いわき市内郷白水広畑地内   | 指名    | 19_地上測量    | 令和7年7月 | 8ヶ月 | 路線測量 L=100m<br>道路詳細設計(阿弥陀橋)         | 5百万円<br>~15百万円  | ⊖    | 発注済   |
| 36            | いわき建設 | 測量設計業務委託(河改・改良) | 常住川筋        | いわき市平赤井字常住地内外  | いわき市平赤井字常住地内外  | 指名    | 22_土木設計    | 令和7年7月 | 9ヶ月 | 路線測量 L=1.03km<br>護岸予備設計 L=0.20km    | 15百万円<br>~20百万円 | ○    | 変更    |
| 37            | いわき建設 | 測量設計業務委託(河改・改良) | 富川筋         | いわき市内郷内町滝地内    | いわき市内郷内町滝地内    | 指名    | 19_地上測量    | 令和7年7月 | 8ヶ月 | 路線測量 L=100m<br>道路詳細設計(新竹ノ内橋)        | 5百万円<br>~15百万円  | ⊖    | 発注済   |
| 38            | いわき建設 | 設計業務委託(河改・改良)   | 夏井川筋        | いわき市小川町上小川地内外  | いわき市小川町上小川地内外  | 指名    | 22_土木設計    | 令和7年8月 | 7ヶ月 | 護岸詳細設計 N=1式                         | 10百万円<br>~20百万円 | ○    |       |
| 39            | いわき建設 | 測量設計業務委託(河改・改良) | 好間川筋        | いわき市好間町川中子地内外  | いわき市好間町川中子地内外  | 指名    | 22_土木設計    | 令和7年8月 | 7ヶ月 | 用地測量 A=1ha<br>護岸詳細設計 N=1式           | 20百万円<br>~40百万円 | ○    |       |
| 40            | いわき建設 | 設計業務委託(県住改善)    | 秋山団地        | いわき市内郷綴町七反田地内  | いわき市内郷綴町七反田地内  | 指名    | 23_建築設計    | 令和7年6月 | 5ヶ月 | 内部改善設計業務<br>N=3棟                    | 3百万円<br>~5百万円   | ⊖    | 発注済   |

様式1

令和7年度工事等発注見通し

令和7年7月18日現在

■測量等

| 担当事務所<br>(課名) | 業務名称         | 路線・河川名                 | 業務場所<br>(自)          | 業務場所<br>(至)          | 入札契約<br>方式           | 業務種別 | 入札予定<br>時期 | 履行期間   | 概要   | 概算金額                                      | 総合評価            | 電子入札 | 備考  |
|---------------|--------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------|------------|--------|------|---|-----------------|------|-----|
| 41            | いわき<br>建設    | 設計業務委託(共同施設)           | 鯨岡団地                 | いわき市平鯨岡字河<br>端地内     | いわき市平鯨岡字河<br>端地内     | 指名   | 23_建築設計    | 令和7年7月 | 5ヶ月  | 団地内通路外設計業務<br>N=1式                        | 4百万円<br>~7百万円   | ○    |     |
| 42            | いわき<br>建設    | 外壁調査業務委託(県<br>住改善)     | 玉川団地                 | いわき市小名浜玉川<br>町南地内    | いわき市小名浜玉川<br>町南地内    | 指名   | 21_調査      | 令和7年8月 | 4ヶ月  | 外壁診断(赤外線調査)業務<br>玉川団地 N=2棟(1・2)           | 2百万円<br>~4百万円   | ○    |     |
| 43            | いわき<br>建設    | 外壁調査業務委託(県<br>住改善)     | 上浅貝団地                | いわき市常磐湯本町<br>上浅貝地内   | いわき市常磐湯本町<br>上浅貝地内   | 指名   | 21_調査      | 令和7年8月 | 4ヶ月  | 外壁診断(赤外線調査)業務<br>上浅貝団地 N=3棟(1~3)          | 7百万円<br>~10百万円  | ○    |     |
| 44            | いわき<br>建設    | 外壁調査業務委託(県<br>住改善)     | 上浅貝団地                | いわき市常磐湯本町<br>上浅貝地内   | いわき市常磐湯本町<br>上浅貝地内   | 指名   | 21_調査      | 令和7年8月 | 4ヶ月  | 外壁診断(赤外線調査)業務<br>上浅貝団地 N=3棟(4~6)          | 5百万円<br>~8百万円   | ○    |     |
| 45            | いわき<br>建設    | 物件調査業務委託(道改<br>交安)     | 国道399号               | いわき市平上平窪字<br>菅ノ口地内   | いわき市平上平窪字<br>菅ノ口地内   | 指名   | 21_調査      | 令和7年9月 | 3ヶ月  | 物件調査業務<br>附帯工作物1式外                        | 3百万円<br>~6百万円   | ○    |     |
| 46            | いわき<br>建設    | 地盤変動影響調査委託<br>(河改・改良)  | 好間川筋外                | いわき市平字七軒町<br>地内外     | いわき市平字七軒町<br>地内外     | 指名   | 21_調査      | 令和7年7月 | 3ヶ月  | 地盤変動影響調査業務<br>木造建物1式外                     | 10百万円<br>~30百万円 | ○    | 変更  |
| 47            | いわき<br>建設    | 物件調査業務委託<br>(砂防・交付)    | 平太郎                  | いわき市内郷宮町平<br>太郎地内    | いわき市内郷宮町平<br>太郎地内    | 指名   | 21_調査      | 令和7年7月 | 3ヶ月  | 物件調査業務<br>附帯工作物1式外                        | 20百万円<br>~40百万円 | ○    | 発注済 |
| 48            | いわき<br>建設    | 地盤変動影響調査委託<br>(道整・再復)  | いわき上三坂小野<br>線(小名浜道路) | いわき市山田町窪根<br>地内外     | いわき市山田町窪根<br>地内外     | 指名   | 21_調査      | 令和7年8月 | 3ヶ月  | 地盤変動影響調査業務<br>木造建物1式外                     | 10百万円<br>~30百万円 | ○    |     |
| 49            | いわき<br>建設    | 地盤変動影響調査委託<br>(砂防・交付)  | 林崎1号                 | いわき市山田町林崎<br>地内      | いわき市山田町林崎<br>地内      | 指名   | 21_調査      | 令和7年8月 | 3ヶ月  | 地盤変動影響調査業務<br>木造建物1式外                     | 10百万円<br>~30百万円 | ○    |     |
| 50            | いわき<br>建設    | 物件調査業務委託(河改<br>改良)     | 鮫川筋<br>(十三枚橋)        | いわき市遠野町滝地<br>内       | いわき市遠野町滝地<br>内       | 指名   | 21_調査      | 令和7年8月 | 3ヶ月  | 物件調査業務<br>附帯工作物1式外                        | 2百万円<br>~3百万円   | ○    |     |
| 51            | いわき<br>建設    | 物件調査業務委託(砂防<br>交付)     | 滝                    | いわき市内郷宮町滝<br>地内      | いわき市内郷宮町滝<br>地内      | 指名   | 21_調査      | 令和7年8月 | 3ヶ月  | 物件調査業務<br>附帯工作物1式外                        | 2百万円<br>~4百万円   | ○    |     |
| 52            | いわき<br>建設    | 地盤変動影響調査委託<br>(河改・改良)  | 夏井川筋外                | いわき市平赤井字諏<br>訪原地内    | いわき市平赤井字諏<br>訪原地内    | 指名   | 21_調査      | 令和7年7月 | 2ヶ月  | 地盤変動影響調査業務<br>木造建物1式外                     | 10百万円<br>~30百万円 | ○    | 追加  |
| 53            | いわき<br>建設    | 地盤変動影響調査委託<br>(河改・改良)  | 好間川筋外                | いわき市好間町中好<br>間地内     | いわき市好間町中好<br>間地内     | 指名   | 21_調査      | 令和7年7月 | 2ヶ月  | 地盤変動影響調査業務<br>木造建物1式外                     | 10百万円<br>~30百万円 | ○    | 追加  |
| 54            | 勿来土木         | 測量業務委託(河海維持)           | 蛭田川筋                 | いわき市勿来町窪田<br>町通1丁目地内 | いわき市勿来町窪田<br>町通1丁目地内 | 指名   | 19_地上測量    | 令和7年8月 | 5ヶ月  | 路線測量<br>L=1.0km                           | 5百万円<br>~15百万円  | ○    |     |
| 55            | 勿来土木         | 測量業務委託(生活基盤)           | 入遠野川筋外               | いわき市遠野町大平<br>字細畑地内外  | いわき市遠野町大平<br>字細畑地内外  | 指名   | 19_地上測量    | 令和7年9月 | 6ヶ月  | 路線測量 L=1.0km<br>現地測量 A=0.1km <sup>2</sup> | 10百万円<br>~20百万円 | ○    | 追加  |
| 56            | 鮫川水系<br>ダム管理 | 長寿命化更新業務委託<br>(ダム・モンテ) | 四時ダム                 | いわき市川部町大沢<br>地内      | いわき市川部町大沢<br>地内      | 指名   | 22_主木設計    | 令和7年6月 | 10ヶ月 | 長寿命化計画更新業務<br>1式                          | 20百万円<br>~40百万円 | ○    | 発注済 |

注)1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

2 「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名(守り手)：地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名：地域の守り手育成型以外の指名競争入札、

プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、公募型随契：公募型随意契約、随意契約：プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約 を表す。

また、混合入札に該当する場合は、(混合入札(JV))又は(混合入札(復興JV))と併せて記載する。