

入札（見積）執行調書

入札（契約）結果書

年 災	令和7年	事 項	農地防災事業費			契 約	令和7年6月30日
工事番号	25-36220-0018	工 事 名	特定管水路等 0 7 0 1 業務設計			着 工	年 月 日
入札執行年月日	令和7年6月30日		発 注 種 別	土木設計		完 成	5 0 日間
審 議 番 号	公 所		本 庁				
路 線・河 川 名	母畑地区				予定価格	1,595,000	
工 事 箇 所 自	石川郡玉川村大字南須釜地内外				最低制限価格	1,282,490	
	至					調査基準価格	
工 事 概 要	管水路設計変更 L=669m				(予定価格に占める 法定福利費概算額)		

業 者 コ ー ド 業 者 名	落 札 者 の 住 所		
	入 札 額 及 び 再 入 札 額		落札額 (契約額)
株式会社 大進精測			
	(1) 1,430,000	(2)	
	(3) .	(4)	
昭和技術設計 株式会社			
	(1) 1,420,000	(2)	
	(3)	(4)	
株式会社 日本測地コンサルタント	福島県郡山市桑野二丁目17番12号		
	(1) 1,400,000	(2)	
	(3)	(4)	1,540,000
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	

※ 上記入札額に、消費税を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 測量等委託の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式3（裏面）

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

〔随意契約とする理由〕

本業務は、特定農業用管水路等特別対策事業「母畑地区」の管水路（パイプライン）設計業務である。管水路は、供用開始から30年以上経過しており、老朽化による漏水の発生と人体に害がある石綿管が使用されていることから、早急な管路更新と石綿管撤去を必要としている。

事前調査の結果、管水路（パイプライン）と水道管が近接していることなどが判明し、今年度工事に向けた早急な対応のほか、今後の維持管理を考慮しパイプラインの埋設位置を修正する必要性が生じた。

以上のことから、工事実施計画図として必要な設計見直しを行うものである。

本工事は、設計額が少額（200万円以下）のため、地方自治法施行令第167条の2第1項第1号（予定価格が普通地方公共団体の規則で定める額を超えないもの）、及び福島県財務規則第267条の1（6）（予定価格が200万円以下の前各号に掲げる以外のもの）の規定により随意契約としたい。

〔見積りの相手方を選定した理由〕

本業務は、本年度に施工を計画している既設パイプラインの管路入替工事までに完了する必要がある、迅速な対応が必要であることから、県中管内の農業用管水路（パイプライン等）設計の受注又は応札の実績があり、業務に精通した3者による見積合わせとしたい。