

相双農林事務所 令和7年度工事等発注見通し

■工事

令和7年9月15日 現在

担当部名	工事名称	路線・河川名	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
農村整備部	復興基盤総合整備0701工事	深野南	南相馬市原町区深野地内	南相馬市原町区深野地内	条件付一般(復興JV)	01_一般土木工事	8月～9月	19ヶ月	調整地工N=2箇所、管水路工L=0.6km	400百万 ～500百万	簡易	○	9/10 開札済み
農村整備部	復興基盤総合整備0702工事	太田	南相馬市原町区下太田地内外	南相馬市原町区下太田地内外	条件付一般(復興JV)	01_一般土木工事	8月～9月	6ヶ月	管水路工L=2.9km	100百万 ～200百万	簡易	○	8/25 公告
農村整備部	復興基盤総合整備0703工事	太田	南相馬市原町区中太田地内外	南相馬市原町区中太田地内外	条件付一般(復興JV)	01_一般土木工事	8月～9月	6ヶ月	管水路工L=3.7km	200百万 ～300百万	簡易	○	9/24 開札予定
農村整備部	復興基盤総合整備0701工事	鶴谷	南相馬市原町区鶴谷地内	南相馬市原町区鶴谷地内	条件付一般(復興JV)	01_一般土木工事	11月～12月	16ヶ月	管水路工L=6km	200百万 ～300百万	簡易	○	変更
農村整備部	復興基盤総合整備0702工事	鶴谷	南相馬市原町区鶴谷地内	南相馬市原町区鶴谷地内	条件付一般	01_一般土木工事	9月～10月	6ヶ月	暗渠排水工A=18.7ha、区画整理工A=0.4ha、補完工一式	70百万 ～100百万	特別簡易	○	9/8 公告
農村整備部	復興基盤総合整備0701工事	小屋木	南相馬市小高区小屋木地内	南相馬市小高区小屋木地内	条件付一般(復興JV)	01_一般土木工事	9月～10月	17ヶ月	区画整理工A=14.4ha	300百万 ～500百万	特別簡易	○	9/1 公告
農村整備部	復興基盤総合整備0702工事	小屋木	南相馬市小高区小屋木地内外	南相馬市小高区小屋木地内外	条件付一般(復興JV)	01_一般土木工事	10月～11月	16ヶ月	管水路工L=3.3km、調整地工N=1箇所	300百万 ～500百万	簡易	○	
農村整備部	復興基盤総合整備0702工事	加倉	双葉郡浪江町加倉地内	双葉郡浪江町加倉地内	条件付一般(復興JV)	01_一般土木工事	10月～11月	26ヶ月	管水路工L=4.8km	300百万 ～500百万	簡易	○	変更
農村整備部	復興基盤(通件条件型)0701工事	野手神2組	相馬郡新緑村小宮地内	相馬郡新緑村小宮地内	条件付一般	02_舗装工事	8月～9月	4ヶ月	舗装工L=946m	60百万 ～80百万	特別簡易	○	9/3 開札済み
農村整備部	水利整備基幹保全型0701工事	南幹線	南相馬市原町区矢川原地内外	南相馬市原町区矢川原地内外	条件付一般(復興JV)	01_一般土木工事	11月～12月	4ヶ月	水路・ネル・補修工L=244m	30百万 ～70百万	特別簡易	○	変更
農村整備部	水利整備基幹保全型0701工事	請戸川	南相馬市小高区大井地内	南相馬市小高区大井地内	条件付一般	01_一般土木工事	11月～12月	4ヶ月	頭首工取水設備工一式	70百万 ～100百万	特別簡易	○	変更
農村整備部	復興基盤総合整備0701工事	小山田	南相馬市鹿島区小山田地内	南相馬市鹿島区小山田地内	条件付一般(復興JV)	01_一般土木工事	10月～11月	17ヶ月	管水路工L=3.4km、調整地N=1箇所	300百万 ～500百万	簡易	○	9/22 公告予定
農村整備部	復興基盤総合整備0701工事	鹿島西部	南相馬市鹿島区南相馬市鹿島区	南相馬市鹿島区南相馬市鹿島区	条件付一般(復興JV)	01_一般土木工事	10月～11月	17ヶ月	管水路工L=3.1km	300百万 ～500百万	簡易	○	10/14 公告予定
農村整備部	復興基盤総合整備0702工事	鹿島西部	南相馬市鹿島区牛河内地内外	南相馬市鹿島区牛河内地内外	条件付一般(復興JV)	01_一般土木工事	9月～10月	18ヶ月	調整地工N=2箇所、管水路工L=2.7km、	300百万 ～500百万	簡易	○	9/1 公告
農村整備部	湛水防除0701工事	新田	相馬市新田地内	相馬市新田地内	条件付一般	01_一般土木工事	8月～9月	7ヶ月	導水管設置工L=44m	70百万 ～100百万	特別簡易	○	9/10 開札済み
農村整備部	湛水防除0702工事	新田	相馬市新田地内	相馬市新田地内	条件付一般	14_機械設備工事	7月～8月	21ヶ月	除塵機製作据付工N=1箇所	70百万 ～100百万	簡易	○	8/27 開札済み
農村整備部	復興基盤総合整備0701工事	右田・海老	南相馬市鹿島区南海老地内外	南相馬市鹿島区南海老地内外	条件付一般	01_一般土木工事	8月～9月	6ヶ月	補完工一式	60百万 ～70百万	復興	○	9/3 開札済み
農村整備部	復興基盤総合整備0701工事	南屋形	南相馬市鹿島区南屋形地内	南相馬市鹿島区南屋形地内	条件付一般(復興JV)	01_一般土木工事	8月～9月	6ヶ月	補完工一式、区画整理A=0.8ha	100百万 ～200百万	簡易	○	8/25 公告
農村整備部	復興基盤総合整備0701工事	山下	南相馬市鹿島区山下地内	南相馬市鹿島区山下地内	条件付一般(復興JV)	01_一般土木工事	9月～10月	29ヶ月	区画整理工A=28.3ha	300百万 ～500百万	特別簡易	○	9/8 公告
農村整備部	復興基盤総合整備中山間0701工事	佐野	双葉郡佐野町坂本地内	双葉郡佐野町坂本地内	条件付一般	01_一般土木工事	7月～8月	8ヶ月	補完工一式	60百万 ～70百万	特別簡易	○	8/27 開札済み
農村整備部	復興基盤総合整備中山間0701工事	椿葉	双葉郡椿葉町上小塚地内	双葉郡椿葉町上小塚地内	条件付一般(復興JV)	01_一般土木工事	7月～8月	30ヶ月	区画整理工A=34ha	900百万 ～500百万	特別簡易	○	9/3 開札済み
農村整備部	復興基盤総合整備0702工事	椿葉	双葉郡椿葉町大谷地内	双葉郡椿葉町大谷地内	条件付一般	01_一般土木工事	8月～9月	6ヶ月	水路補修工L=365.0m、附帯工N=1箇所	30百万 ～50百万	特別簡易	○	9/24 開札予定
農村整備部	復興基盤総合整備0702工事	井田川	南相馬市小高区井田川地内	南相馬市小高区井田川地内	条件付一般	01_一般土木工事	8月～9月	7ヶ月	排水路工L=701.6m	50百万 ～70百万	復興	○	9/22 公告予定
農村整備部	復興基盤総合整備0701工事	小高東部	南相馬市小高区角部内地内外	南相馬市小高区角部内地内外	条件付一般	01_一般土木工事	8月～9月	4ヶ月	管水路撤去工事一式、補完工一式	10百万 ～30百万	特別簡易	○	9/22 公告予定
農村整備部	復興基盤総合整備0701工事	岡田	南相馬市小高区岡田地内外	南相馬市小高区岡田地内外	条件付一般	01_一般土木工事	8月～9月	6ヶ月	函渠工N=1箇所 補完工一式	50百万 ～70百万	復興	○	9/8 公告

相双農林事務所 令和7年度工事等発注見通し

■工事

令和7年9月15日 現在

担当部名	工事名称	路線・河川名	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
農村整備部	復興基盤総合整備0701工事	山田浜	双葉郡檜葉町山田浜地内外	双葉郡檜葉町山田浜地内外	条件付一般 (復興JV)	01_一般土木工事	8月～9月	30ヶ月	管水路工L=4km、補完工一式	300百万～500百万	復興	○	10/6 公告予定
農村整備部	【営農再開】施設管理0702工事	滝川	双葉郡富岡町大字上手岡地内外	双葉郡富岡町大字上手岡地内外	条件付一般 (復興JV)	01_一般土木工事	9月～10月	6ヶ月	落石防護柵工L=820m、ハイブリッド型	100百万～200百万	特別簡易	○	8/25 公告
農村整備部	復興基盤総合整備0703工事	小屋木	南相馬市小高区小屋木地内外	南相馬市小高区小屋木地内外	条件付一般	01_一般土木工事	10月～11月	5ヶ月	暗渠排水工A=20.5ha	50百万～100百万	特別簡易	○	変更
農村整備部	復興基盤総合整備0704工事	太田	南相馬市原町区上太田地内	南相馬市原町区上太田地内	条件付一般	14_機械設備工事	9月～10月	5ヶ月	ゲート製作据付工N=2基	10百万～50百万	特別簡易	○	
農村整備部	復興基盤総合整備0703工事	井田川	南相馬市小高区井田川地内	南相馬市小高区井田川地内	条件付一般	14_機械設備工事	11月～12月	4ヶ月	ポンプ設備製作据付工事 N=1箇所	10百万～30百万	特別簡易	○	
農村整備部	復興基盤総合整備0704工事	井田川	南相馬市小高区井田川地内	南相馬市小高区井田川地内	条件付一般	01_一般土木工事	11月～12月	4ヶ月	管路工 L=0.5km	50百万～70百万	特別簡易	○	
農村整備部	水利整備基幹保全型0702工事	南幹線	南相馬市原町区片倉地内	南相馬市原町区片倉地内	条件付一般	01_一般土木工事	11月～12月	4ヶ月	水路更新工L=76m	30百万～50百万	特別簡易	○	変更
農村整備部	復興基盤総合整備0702工事	矢川原	南相馬市原町区矢川原地内外	南相馬市原町区矢川原地内外	条件付一般	02_舗装工事	9月～10月	3ヶ月	取付舗装工A=486.4㎡、付帯工一式	4百万～10百万	地域密着	○	9/8 公告
農村整備部	【営農再開】施設管理0701工事	高の倉	南相馬市原町区高倉地内	南相馬市原町区高倉地内	条件付一般	01_一般土木工事	9月～10月	4ヶ月	道路法面復旧工N=2箇所	4百万～10百万		○	9/22 公告予定
森林林業部	治山施設(県営)0701工事	御山沢	南相馬市鹿島区御山地内	南相馬市鹿島区御山地内	条件付一般	01_一般土木工事	9月～10月	6ヶ月	山腹工 A=0.06ha	300百万～500百万	特別簡易型	○	9/22 公告予定
森林林業部	治山施設(県営)0701工事	鴻ノ巣	相馬郡新地町大字駒ヶ嶺地内	相馬郡新地町大字駒ヶ嶺地内	条件付一般	10_法面処理工事	8月～9月	7ヶ月	山腹工 A=0.14ha	50百万～70百万	特別簡易型	○	9/24 開札予定
森林林業部	治山施設(県営)0701工事	名合沢	双葉郡檜葉町大字大谷地内	双葉郡檜葉町大字大谷地内	条件付一般	01_一般土木工事	9月～10月	7ヶ月	流路工 L=168.0m	50百万～70百万	特別簡易型	○	9/8 公告
森林林業部	林業専用道(県営)復興創生0702工事	平泉線	双葉郡山内村大字平泉線字平泉地内	双葉郡山内村大字平泉線字平泉地内	条件付一般	01_一般土木工事	8月～9月	7ヶ月	自動車道-W=20.02.6mm L=400m	50百万～70百万	特別簡易型	○	8/27 開札済み
森林林業部	防災林造成(復興創生)0702工事	浪江	双葉郡浪江町大字棚塩地内	双葉郡浪江町大字棚塩地内	条件付一般	01_一般土木工事	1月～2月	9ヶ月	盛土工 A=2.44ha V=55.415m3	200百万～300百万	復興型	○	
森林林業部	防災林造成0701工事	相双	南相馬市小高区塚原地内	南相馬市小高区塚原地内	条件付一般	01_一般土木工事	10月～11月	5ヶ月	基盤改良工 A=1.67ha	50百万～70百万	特別簡易型	○	変更

注)1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

2 「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名(守り手)：地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名：地域の守り手育成型以外の指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、公募型随意契約、公募型随契：公募型随契、随意契約：プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約 を表す。

また、混合入札に該当する場合は、(混合入札(JV))又は(混合入札(復興JV))と併せて記載する。

3 「工期」の欄は、概ねの月数を記載するとともに、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、(準備期間確保)又は(フレックス)と記載する。

4 前回公表時から変更があった部分は赤字で表記する。

5 前回公表時から取り消したものの、または落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除する。

相双農林事務所 令和7年度工事等発注見通し

測量等

令和7年9月15日 現在

担当部名	業務名称	路線・河川名	業務場所 (自)	業務場所 (至)	入札契約 方式	業務種別	入札予定 時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
農村整備部	復興基盤総合整備 0701業務測量	太田	南相馬市原町区 上太田地内	南相馬市原町区 上太田地内	随意契約	19_地上測量	9月～10月	6ヶ月	確定測量A=17.2ha	5百万 ～10百万			
農村整備部	復興基盤総合整備 0702業務測量	鶴谷	南相馬市原町区 鶴谷地内	南相馬市原町区 鶴谷地内	指名	21_調査	9月～10月	5ヶ月	調査準備A=10ha	5百万 ～10百万		○	削除
農村整備部	復興基盤総合整備 0704業務測量	鶴谷	南相馬市原町区 鶴谷地内	南相馬市原町区 鶴谷地内	随意契約	19_地上測量	10月～11月	6ヶ月	確定測量A=10ha	5百万 ～10百万			変更
農村整備部	復興基盤総合整備 0704業務設計	藤橋	双葉郡浪江町 双葉郡浪江町 大字藤橋地内	双葉郡浪江町 双葉郡浪江町 大字藤橋地内	条件付一般	22_土木設計 19_地上測量	7月～9月	7ヶ月	ハイブライイン実施設計A=6.6ha、調整池実施設計B=1箇所、取水施設実施設計C=1箇所、用地測量A=0.6ha	40百万 ～30百万		○	8/27 開札済み
農村整備部	復興基盤総合整備 0702業務設計	浪江南	双葉郡浪江町 川添地内	双葉郡浪江町 川添地内	条件付一般	22_土木設計	9月～10月	6ヶ月	実施設計 一式	10百万 ～20百万		○	
農村整備部	復興基盤総合整備 0703業務測量	山下	南相馬市鹿島区 山下地内	南相馬市鹿島区 山下地内	指名	21_調査	10月～11月	5ヶ月	井戸調査N=30箇所	5百万 ～10百万		○	変更
農村整備部	復興基盤総合整備 0702業務測量	南屋形	南相馬市鹿島区 南屋形地内	南相馬市鹿島区 南屋形地内	随意契約	19_地上測量	10月～11月	5ヶ月	確定測量 一式	3百万 ～5百万			変更
農村整備部	復興基盤総合整備 0703業務設計	南屋形	南相馬市鹿島区 南屋形地内	南相馬市鹿島区 南屋形地内	随意契約	22_土木設計	10月～11月	5ヶ月	計画変更資料作成 一式	3百万 ～5百万			変更
農村整備部	復興基盤総合整備 0703業務設計	村上福岡	南相馬市小高区 岡田地内	南相馬市小高区 岡田地内	指名	22_土木設計	10月～11月	6ヶ月	転倒ゲート等設計 一式	5百万 ～10百万		○	変更
農村整備部	復興基盤総合整備 0701業務測量	佐桑	相馬郡浪江町 大字佐桑地内	相馬郡浪江町 大字佐桑地内	指名	19_地上測量	10月～11月	6ヶ月	境界測量 L=0.7km	40百万 ～20百万		○	削除
農村整備部	復興基盤総合整備 0701業務設計	上飯樋	相馬郡飯館村 大字飯樋地内	相馬郡飯館村 大字飯樋地内	随意契約	19_地上測量	9月～10月	6ヶ月	計画変更資料作成 一式	3百万 ～5百万			変更
農村整備部	復興基盤総合整備 0701業務設計	小高北部	南相馬市小高区 北端原地内	南相馬市小高区 北端原地内	随意契約	22_土木設計	10月～11月	5ヶ月	ほ場整備実施設計 A=35.0ha	10百万 ～30百万			変更
農村整備部	復興基盤総合整備 0702業務測量	小高北部	南相馬市小高区 北端原地内	南相馬市小高区 北端原地内	指名	19_地上測量	10月～11月	5ヶ月	境界測量 L=9.7km	30百万 ～70百万		○	変更
農村整備部	復興基盤総合整備 0701業務設計	請戸	双葉郡浪江町 大字請戸地内	双葉郡浪江町 大字請戸地内	随意契約	22_土木設計	8月～9月	7ヶ月	ほ場整備実施設計 A=12.8ha	30百万 ～60百万			8/21 開札済み
農村整備部	復興基盤総合整備 0702業務測量	請戸	双葉郡浪江町 大字請戸地内	双葉郡浪江町 大字請戸地内	指名	19_地上測量	9月～10月	7ヶ月	境界測量 L=18.8km	30百万 ～40百万		○	9/3 開札済み
農村整備部	復興基盤総合整備 0704業務設計	請戸	双葉郡浪江町 大字請戸地内	双葉郡浪江町 大字請戸地内	指名	22_土木設計	9月～10月	6ヶ月	揚水機場基本設計 一式	10百万 ～20百万		○	開札予定
農村整備部	復興基盤総合整備 0701業務設計	下羽島	双葉郡双葉町 大字下羽島地内	双葉郡双葉町 大字下羽島地内	随意契約	22_土木設計	10月～11月	5ヶ月	ほ場整備実施設計 A=31ha	30百万 ～60百万			削除
農村整備部	復興基盤総合整備 0702業務測量	下羽島	双葉郡双葉町 大字下羽島地内	双葉郡双葉町 大字下羽島地内	指名	19_地上測量	10月～11月	5ヶ月	境界測量 L=10.0km	40百万 ～70百万		○	削除
農村整備部	復興基盤総合整備 0703業務測量	佐野	双葉郡佐野町 大字佐野地内	双葉郡佐野町 大字佐野地内	随意契約	19_地上測量	9月～10月	6ヶ月	確定図作成 一式	4百万 ～8百万			6/12 開札済み
農村整備部	復興基盤総合整備 0704業務測量	佐野	双葉郡佐野町 大字佐野地内	双葉郡佐野町 大字佐野地内	指名	19_地上測量	9月～10月	3ヶ月	町道協議図面作成 L=0.4km	3百万 ～5百万		○	変更
農村整備部	復興基盤総合整備 0702業務設計	葛尾	双葉郡葛尾村 大字葛尾地内	双葉郡葛尾村 大字葛尾地内	随意契約	22_土木設計	10月～11月	6ヶ月	ほ場整備設計 A=10ha	5百万 ～10百万			変更
農村整備部	復興基盤総合整備 0703業務調査	梅葉	双葉郡梅葉町 大字上小高以内	双葉郡梅葉町 大字上小高以内	指名	21_調査	10月～11月	3ヶ月	建物調査 N=3棟	3百万 ～5百万		○	変更
農村整備部	復興基盤総合整備 ための0701業務設計	目鼻第1・1 目鼻第2・ 上ノ原	双葉郡浪江町 大字目鼻地内	双葉郡浪江町 大字目鼻地内	指名	22_土木設計	9月～10月	6ヶ月	ため地実施設計A=3箇所	40百万 ～30百万		○	9/3 開札済み
農村整備部	復興基盤総合整備 ための0701業務設計	采目第1・采 目第2・坂上	双葉郡浪江町 大字采目地内	双葉郡浪江町 大字采目地内	指名	22_土木設計	9月～10月	6ヶ月	ため地実施設計A=3箇所	40百万 ～30百万		○	9/3 開札済み

相双農林事務所 令和7年度工事等発注見通し

■測量等

令和7年9月15日 現在

担当部名	業務名称	路線・河川名	業務場所(自)	業務場所(至)	入札契約方式	業務種別	入札予定時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
農村整備部	復興基盤総合整備 ための地中0702業務調査	日倉沢第1上 日倉沢第2上 上ノ原	双葉郡浪江町 大字相馬地区外	双葉郡浪江町 大字相馬地区外	指名	21_調査	8月～9月	6ヶ月	調査ポーングN=4孔、解析業務一式	5百万 ～10百万	○	○	9/3 開札済み
農村整備部	復興基盤総合整備 ための地中0702業務調査	采日第1上 日第2上 第1	双葉郡浪江町 大字赤森地区内	双葉郡浪江町 大字赤森地区内	指名	21_調査	8月～9月	6ヶ月	調査ポーングN=5孔、解析業務一式	5百万 ～10百万	○	○	9/3 開札済み
農村整備部	復興基盤(通作条件型) 0701業務測量	野手神2期	相馬郡飯館村 大字小宮地区内	相馬郡飯館村 大字小宮地区内	随意契約	19_地上測量	11月～12月	4ヶ月	農道台帳作成L=1,198m	2百万 ～4百万			変更
農村整備部	復興基盤(通作条件型) 0702業務測量	野手神2期	相馬郡飯館村 大字小宮地区内	相馬郡飯館村 大字小宮地区内	指名	19_地上測量	11月～12月	4ヶ月	国有林境界復元測量一式	3百万 ～5百万	○	○	変更
農村整備部	水利整備基幹保全型 0702業務設計	梅川	相馬郡赤松町 鶴谷地区内	相馬郡赤松町 鶴谷地区内	指名	22_土木設計	10月～11月	6ヶ月	逆サイフォン補修実施設計一式	6百万 ～10百万	○	○	削除
農村整備部	復興基盤(水利施設整備) 0701業務設計	請戸川	相馬郡赤松町 小宮地区内	相馬郡赤松町 小宮地区内	指名	22_土木設計	8月～9月	6ヶ月	堤防診断及び機能保全計画策定一式	60百万 ～100百万	○	○	9/3 開札済み
農村整備部	ための地中0704業務測量	相馬(谷川)	双葉郡浪江町 大字赤原地区外	双葉郡浪江町 大字赤原地区外	指名	19_地上測量	8月～9月	6ヶ月	ダム深浅測量 N=6箇所	5百万 ～10百万	○	○	8/27 開札済み
農村整備部	復興基盤(復旧施設管理) 0702業務	大楠	双葉郡浪江町 大字室原地区内	双葉郡浪江町 大字室原地区内	一般	25_その他	10月～11月	6ヶ月	ダム退体伐採一式	20百万 ～30百万			変更
農村整備部	復興基盤総合整備 中山間0704業務調査	稲葉	双葉郡柳井町 大字上繁田地区内	双葉郡柳井町 大字上繁田地区内	指名	21_調査	10月～11月	3ヶ月	調査ポーングN=5孔、解析業務一式	7百万 ～10百万	○	○	変更
農村整備部	水利整備基幹保全型 0704業務設計	請戸川	相馬郡赤松町 上津地区内	相馬郡赤松町 上津地区内	指名	22_土木設計	8月～9月	7ヶ月	堤防診断及び機能保全計画策定一式	80百万 ～120百万	○	○	8/27 開札済み
農村整備部	復興基盤(水利施設整備) 0704業務調査	梅川	相馬郡赤松町 鶴谷地区内	相馬郡赤松町 鶴谷地区内	指名	21_調査	8月～9月	6ヶ月	管路調査L=600.2m	2百万 ～4百万	○	○	削除
農村整備部	復興基盤(復旧施設管理) 0702業務設計	大楠	双葉郡浪江町 大字室原地区内	双葉郡浪江町 大字室原地区内	条件付一般	22_土木設計	7月～8月	2ヶ月	ハイグライン実施設計N=1箇所	3百万 ～6百万	○	○	8/6 開札済み
農村整備部	復興基盤総合整備 0702業務設計	井田川	相馬郡赤松町 上津地区内	相馬郡赤松町 上津地区内	条件付一般	22_土木設計	8月～9月	6ヶ月	ハイグライン実施設計L=5.6km	20百万 ～30百万	○	○	9/10 開札済み
農村整備部	復興基盤総合整備 0703業務設計	高平中部	南相馬市原町区上 高平地区内外	南相馬市原町区上 高平地区内外	随意契約	22_土木設計	10月～11月	5ヶ月	計画変更資料作成一式	4百万 ～6百万			
農村整備部	復興基盤総合整備 0705業務調査	山下	南相馬市鹿島区 山田地区内	南相馬市鹿島区 山田地区内	指名	21_調査	10月～11月	5ヶ月	調査ポーング一式	5百万 ～10百万	○	○	
農村整備部	復興基盤総合整備 0702業務測量	小山田	南相馬市鹿島区 小山田地区内	南相馬市鹿島区 小山田地区内	随意契約	19_地上測量	10月～11月	5ヶ月	確定測量A=47ha	20百万 ～30百万			
農村整備部	復興基盤総合整備 0703業務測量	榎原	南相馬市鹿島区 榎原地区内	南相馬市鹿島区 榎原地区内	随意契約	19_地上測量	10月～11月	5ヶ月	確定測量A=26ha	10百万 ～20百万			
農村整備部	復興基盤総合整備 0702業務調査	深野南	相馬郡赤松町 深野地区内	相馬郡赤松町 深野地区内	指名	21_調査	8月～9月	4ヶ月	建物事前調査N=7棟	5百万 ～10百万	○	○	9/3 開札済み
農村整備部	復興基盤総合整備 0706業務設計	藤橋	双葉郡浪江町 大字藤橋地区外	双葉郡浪江町 大字藤橋地区外	指名	22_土木設計 19_地上測量	8月～9月	6ヶ月	排水路実施設計L=0.5km、農道実施設計L=0.6km、枝條測量L=0.6km、排水路測量A=1.0ha	40百万 ～60百万	○	○	9/2 開札済み
農村整備部	復興基盤総合整備 0707業務調査	藤橋	双葉郡浪江町 大字酒田地区内	双葉郡浪江町 大字酒田地区内	指名	21_調査	9月～10月	5ヶ月	調査ポーングN=2孔、解析業務一式	5百万 ～10百万	○	○	
農村整備部	復興基盤総合整備 0702業務測量	上飯越	相馬郡飯館村 大字飯越地区内外	相馬郡飯館村 大字飯越地区内外	指名	19_地上測量	10月～11月	5ヶ月	境界測量一式	30百万 ～50百万	○	○	追加
農村整備部	復興基盤総合整備 0703業務設計	西真野	南相馬市鹿島区塩 崎地区内外	南相馬市鹿島区塩 崎地区内外	随意契約	22_土木設計	10月～11月	5ヶ月	計画変更資料作成一式	4百万 ～6百万			追加
農村整備部	復興基盤総合整備 0703業務設計	小屋木	相馬郡赤松町 小屋木地区内	相馬郡赤松町 小屋木地区内	指名	22_土木設計	10月～11月	5ヶ月	ハイグライン水管橋実施設計 N=1箇所	10百万 ～30百万	○	○	追加

相双農林事務所 令和7年度工事等発注見通し

■測量等

令和7年9月15日 現在

担当部名	業務名称	路線・河川名	業務場所(自)	業務場所(至)	入札契約方式	業務種別	入札予定時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
森林林業部	防犯林造成(復興創生)0701業務	浪江	双葉郡浪江町大字棚倉地内	双葉郡浪江町大字棚倉地内	条件付一般	2_森林整備	2月～3月	9ヶ月	植栽工 A=2.74ha	100百万～150百万			
森林林業部	防災林造成(復興創生)0702業務	浪江	双葉郡浪江町大字棚倉地内外	双葉郡浪江町大字棚倉地内外	指名	14_地上測量	7月～9月	4ヶ月	用地測量 4.0式	5百万～7百万		○	8/27 開札済み
森林林業部	保安林総合改良0702業務	相双	南相馬市鹿島区北海老地内外	南相馬市鹿島区北海老地内外	条件付一般	2_森林整備	10月～11月	5ヶ月	本数調整伐 A=3.72ha	10百万～20百万			
森林林業部	ふくしま森林再生事業0701業務(保蓄林)	ブナ坂外	南相馬市原町区高倉倉子畑倉地内	南相馬市原町区高倉倉子畑倉地内	条件付一般	24_森林整備	7月～9月	4ヶ月	森林整備(保蓄間伐)A=24.0ha	40百万～90百万			削除
森林林業部	広葉樹林再生事業放射線物質濃度調査0701業務	宮内外	相馬郡飯館村大字草野字宮内地内外	相馬郡飯館村大字草野字宮内地内外	随意契約	25_その他	8月～9月	6ヶ月	伐採後2年目の放射性セシウム濃度調査(力所等	10百万～20百万			
森林林業部	ふくしま森林再生事業0701業務(保蓄林)	畑倉	南相馬市原町区高倉倉子畑倉地内	南相馬市原町区高倉倉子畑倉地内	条件付一般	24_森林整備	10月～11月	4ヶ月	森林整備(保蓄間伐)A=0.3ha	3百万～5百万			追加
森林林業部	ふくしま森林再生事業0702業務(県営林)	東国見	南相馬市原町区高倉倉子東国見地内	南相馬市原町区高倉倉子東国見地内	条件付一般	24_森林整備	10月～11月	4ヶ月	森林整備(保蓄間伐)A=4.1ha	2百万～4百万			追加

注)1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。
2 「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名(寄り手)：地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名・地域の守り手育成型以外の指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、公募型随契：公募型随契、随意契約：プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約 を表す。
3 「工期」の欄は、概算の月数を記載するとともに、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、(準備期間確保)又は(フレックス)と記載する。
4 前回公表時から変更があった部分は赤字で表記する。
5 前回公表時から取り消したものの、または落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除する。