

競争入札設計図書等に関する回答書

令和 7 年 9 月 1 9 日

福島県相双農林事務所長

工事（委託業務）番号	2 5 - 3 6 2 6 0 - 0 2 1 1
工事（委託業務）名	復興基盤総合整備 0 7 0 1 工事
質 問 事 項	
1. 県道相馬浪江線に接続している市道 9 号線（鹿島区山下字中ノ内）へは大型車両の進入が困難であり、同県道から今回工事範囲西側に接続している市道 2-19 号線（山下字馬見塚～御山字鉤取）からのみ大型車両が通行できると思われます。工事区域内に大型車両が通行できる道路がないため市道 2-19 号線接続部から東側への仮設道路が必要になると思われますが、いかがでしょうか。ご教示お願い致します。 2. 現場状況により、資材ヤードの設置が何箇所か必要になると思われますが、設置を検討している場所はございますでしょうか。ご教示お願い致します。 3. 令和 8 年度の作付けは行われるでしょうか。また、行われる場合、作付け箇所や工程等進め方についてご教示お願い致します。	
回 答 事 項	
1. 県道相馬浪江線から市道 9 号線への進入は可能と判断しております。また、今回工事区域内では市道 9 号線の通行が可能と判断しております。なお、通行に支障がある場合は、福島県工事請負契約約款第 18 条に基づき協議の対象とします。 2. 資材ヤードの設置は計画しておりません。施工条件に変更がある場合は、福島県工事請負契約約款第 18 条に基づき協議の対象とします。 3. 令和 8 年度は、田区 166、170、172、173、174、175、176、177、178、179、180、181、182、183、184、185、186、187 について、休耕を予定しております。それ以外のほ場については、作付けを予定しております。 また、令和 8 年度に休耕するほ場は、令和 9 年度に作付けを予定しております。	

※福島県測量等委託業務条件付一般競争入札試行要領(平成 20 年 3 月 28 日付け 19 財第 7998 号)及び農林水産部又は土木部が所掌する測量等の請負契約に係る指名競争入札事務処理手順(平成 20 年 3 月 28 日付け 19 財第 7986 号入札改革グループ参事通知)に基づき使用する場合は、工事を委託業務に改めること。