

競争入札設計図書等に関する回答書

令和 8 年 1 月 1 9 日
(工事執行権者)
福島県県中農林事務所長

工事（委託業務）番号	2 5 - 3 6 2 2 0 - 0 1 6 3
工 事 （ 委 託 業 務 ） 名	国造維持管理適正化 0 7 0 1 工事 郡山東部地区
質 問 事 項	
<p>工事完成期限が、令和 8 年 3 月 31 日限りと明記されております。</p> <p>メーカー側の部品及び工場整備の納期が最低でも、約 4.0 ヶ月以上かかるものと回答がありました。</p> <p>納期の決定は、メーカー側に発注依頼をかけないと正式に回答は出ませんが、予定納期を超えるものと予想されます。</p> <p>この場合、工期延長は可能でしょうか。</p>	
回 答 事 項	
<p>工期の延長に関しては、契約締結後、福島県工事請負契約約款に基づき協議を行ってください。</p>	