

様式1

相双農林事務所 令和7年度工事等発注見通し

■工事

令和8年2月13日 現在

| 担当部名 | 工事名称 | 路線・河川名 | 工事場所(自) | 工事場所(至) | 入札契約方式 | 工事種別 | 入札予定時期 | 工期 | 概要 | 概算金額 | 総合評価 | 電子入札 | 備考 |
|-------|-------------------|--------|---------------|---------------|------------------|-----------|--------|------|-------------------------|-------------|-------|------|-----------|
| 農村整備部 | 復興基盤総合整備Q701工事 | 鶴谷 | 南相馬市原町区鶴谷地内 | 南相馬市原町区鶴谷地内 | 条件付一般 混合入札(復興JV) | 01_一般土木工事 | 2月～3月 | 13ヶ月 | 管水路工 L=3km | 100百万～200百万 | 簡易 | ○ | 削除(再掲示予定) |
| 農村整備部 | 復興基盤総合整備中山間0703工事 | 檜葉 | 双葉郡檜葉町大字下小塙地内 | 双葉郡檜葉町大字下小塙地内 | 条件付一般 混合入札(復興JV) | 01_一般土木工事 | 1月～2月 | 24ヶ月 | 区画整理工 A=22ha | 300百万～500百万 | 特別簡易 | ○ | 2/9公告 |
| 森林林業部 | 治山施設(県営)Q704工事 | 御山沢 | 南相馬市鹿島区御山地内 | 南相馬市鹿島区御山地内 | 条件付一般 | 01_一般土木工事 | 3月～4月 | 9ヶ月 | 山腹工 A=0.03ha | 30百万～50百万 | 特別簡易型 | ○ | 削除(再掲示予定) |
| 森林林業部 | 防災林造成(復興創生)0702工事 | 浪江 | 双葉郡浪江町大字棚塩地内 | 双葉郡浪江町大字棚塩地内 | 条件付一般 | 01_一般土木工事 | 2月～3月 | 7ヶ月 | 盛土工 A=1.44ha V=35,357m3 | 150百万～200百万 | 復興型 | ○ | 2/18開札予定 |
| 森林林業部 | 防災林造成0702工事 | 相双 | 南相馬市小高区塚原地内 | 南相馬市小高区塚原地内 | 条件付一般 | 01_一般土木工事 | 2月～3月 | 10ヶ月 | 基盤改良工 A=2.82ha | 100百万～150百万 | 簡易 | ○ | 1/19公告 |

- 注)1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。
- 2 「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名(守り手)：地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名：地域の守り手育成型以外の指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、公募型随契：公募型随意契約、随意契約：プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約 を表す。
- また、混合入札に該当する場合は、(混合入札(JV))又は(混合入札(復興JV))と併せて記載する。
- 3 「工期」の欄は、概ねの月数を記載するとともに、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、(準備期間確保)又は(フレックス)と記載する。
- 4 前回公表時から変更があった部分は赤字で表記する。
- 5 前回公表時から取り消したもの、または落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除する。

相双農林事務所 令和7年度工事等発注見通し

令和8年2月13日 現在

■測量等

| 担当部名 | 業務名称 | 路線・河川名 | 業務場所(自) | 業務場所(至) | 入札契約方式 | 業務種別 | 入札予定時期 | 履行期間 | 概要 | 概算金額 | 総合評価 | 電子入札 | 備考 |
|-------|-----------------------|--------|-------------------|-------------------|--------|---------|--------|------|--|---------------|------|------|---------------|
| 森森林業部 | 防災林造成(復興創生)0701業務 | 浪江 | 双葉郡浪江町大字棚塩地内 | 双葉郡浪江町大字棚塩地内 | 条件付一般 | 24_森林整備 | 2月～3月 | 6ヶ月 | 防災林(植栽工)A=2.69ha | 100百万～150百万 | | | 2/19 開札予定 |
| 森森林業部 | ふくしま森林再生事業0703業務(県営林) | ブナ坂外 | 南相馬市鹿島区小山田字ブナ坂地内外 | 南相馬市鹿島区小山田字ブナ坂地内外 | 条件付一般 | 24_森林整備 | 12月～1月 | 5ヶ月 | 森林整備(保育間伐)A=11.08ha 放射性物質対策(放射性物質対策工)＝式 | 5百万 ～10百万 | | | 1/29 開札 |
| 森森林業部 | 防災林造成(復興創生)0705業務 | 浪江 | 双葉郡浪江町大字棚塩地内外 | 双葉郡浪江町大字棚塩地内外 | 条件付一般 | 22_土木設計 | 3月～4月 | 10ヶ月 | 発注者支援業務1.0式 | 20百万 ～30百万 | | ○ | |
| 森森林業部 | 防災林造成(復興創生)0706業務 | 浪江 | 双葉郡浪江町大字棚塩地内外 | 双葉郡浪江町大字棚塩地内外 | 指名 | 19_地上測量 | 1月～2月 | 3ヶ月 | 用地測量A=0.83ha | 2百万 ～3百万 | | ○ | 2/4 開札 |
| 森森林業部 | 防災林造成0704業務 | 相双 | 相馬市磯部字大洲地内外 | 相馬市磯部字大洲地内外 | 条件付一般 | 24_森林整備 | 3月～4月 | 5ヶ月 | 下刈り A=19.11ha | 10百万 ～15百万 | | | |
| 森森林業部 | 防災林造成0705業務 | 相双 | 相馬市磯部字大洲地内外 | 相馬市磯部字大洲地内外 | 条件付一般 | 24_森林整備 | 3月～4月 | 8ヶ月 | 林況調査1.0式 | 5百万 ～10百万 | | | |
| 森森林業部 | 県営林0702業務(危険木伐採) | 長谷堂 | 相馬市西山字長谷堂地内 | 相馬市西山字長谷堂地内 | 条件付一般 | 24_森林整備 | 12月～1月 | 2ヶ月 | 危険木伐採A=1.0ha | 2百万 ～3百万 | | | 2/12 開札 |
| 森森林業部 | ふくしま森林再生事業0701業務(県営林) | 細倉 | 南相馬市原町区高倉字細倉地内 | 南相馬市原町区高倉字細倉地内 | 条件付一般 | 24_森林整備 | 2月～3月 | 4ヶ月 | 森林整備(保育間伐)A=6.3ha | 3百万 ～5百万 | | | 削除 (再掲示予定) |
| 森森林業部 | ふくしま森林再生事業0702業務(県営林) | 東国見 | 南相馬市原町区高倉字東国見地内 | 南相馬市原町区高倉字東国見地内 | 条件付一般 | 24_森林整備 | 2月～3月 | 4ヶ月 | 森林整備(保育間伐)A=4.1ha | 2百万 ～4百万 | | | 削除 (再掲示予定) |

注)1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。
2 「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名(守り手)：地域の守り手育成方式による指名競争入札、指名：地域の守り手育成方式以外の指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、公募型随契：公募型随意契約、随意契約：プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約 を表す。
また、混合入札に該当する場合は、(混合入札(JV))又は(混合入札(復興JV))と併せて記載する。
3 「工期」の欄は、概ねの月数を記載するとともに、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、(準備期間確保)又は(フレックス)と記載する。
4 前回公表時から変更があった部分は赤字で表記する。
5 前回公表時から取り消したもの、または落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除する。