

様式1(R7.12補正)【防災・減災、国土強靱化対策】

令和7年度12月補正工事等発注見通し(防災・減災、国土強靱化対策に関する工事等)

令和8年5月20日 現在

■工事

担当事務所(課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式		工事種別	入札予定時期	工期		概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
相双建設事務所	道路橋りょう維持(維持補修)工事(橋梁補修)	原町川俣線	南相馬市原町区大原地内 沢見橋	南相馬市原町区大原地内 沢見橋	条件付一般		01_一般土木工事	令和8年4月	11ヶ月		橋梁補修工 L=158.6m 桁再塗装、支承取替	250百万円~290百万円	簡易型	○	公告済
相双建設事務所	道路橋りょう維持(維持補修)工事(橋梁補修)	原町川俣線	南相馬市原町区大原地内 不動滝橋	南相馬市原町区大原地内 不動滝橋	条件付一般		01_一般土木工事	令和8年7月	8ヶ月		橋梁補修工 L=28.7m 桁再塗装工、クラック補修	60百万円~80百万円	特別簡易型	○	
相双建設事務所	砂防(補助)工事(堰堤補強)	横川筋	相馬市山上字板谷地内	相馬市山上字板谷地内	条件付一般		01_一般土木工事	令和8年4月	7ヶ月		護岸工L=21m 根固工N=36個	20百万円~30百万円	地域密着型	○	契約済
相双建設事務所	道路橋りょう維持(維持補修)工事(橋梁補修)	原町川俣線	南相馬市原町区大町地内 大町歩道橋	南相馬市原町区大町地内 大町歩道橋	条件付一般		09_塗装工事	令和8年4月	5ヶ月		橋梁補修 L=60.7m 桁再塗装、桁補修	10百万円~20百万円	特別簡易型	○	公告済
相双建設事務所	道路橋りょう維持(維持補修)工事(橋梁補修)	浪江国見線	相馬郡飯館村佐須地内 関場カルバート	相馬郡飯館村佐須地内 関場カルバート	条件付一般		01_一般土木工事	令和8年7月	8ヶ月		橋梁補修工 L=27.2m クラック補修	10百万円~20百万円	特別簡易型	○	

注)1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

- 2 「入札契約方式」の欄は、一般:一般競争入札、条件付一般:条件付一般競争入札、指名(守り手):地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名:地域の守り手育成型以外の指名競争入札、プロポーザル:プロポーザル方式による随意契約、公募型随契:公募型随意契約、随意契約:プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約 を表す。
- また、混合入札に該当する場合は、(混合入札(JV))又は(混合入札(復興JV))と併せて記載する。
- 3 「工期」の欄は、概ねの月数を記載するとともに、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、(準備期間確保)又は(フレックス)と記載し、工期に該当日数を加算して表示する。

様式1(R7.12補正)【防災・減災、国土強靱化対策】

令和7年度12月補正工事等発注見通し(防災・減災、国土強靱化対策に関する工事等)

令和8年5月20日 現在

■測量等

担当事務所(課)名	業務名称	路線・河川名	業務場所(自)	業務場所(至)	入札契約方式	業務種別	入札予定時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
相双建設事務所	設計業務委託(河川・交付)	木戸川筋	双葉郡川内村上川内地内	双葉郡川内村上川内地内	指名	22_土木設計	令和8年6月	7ヶ月	旧橋撤去設計 N=1式 橋梁詳細設計 N=1式	20百万円~30百万円		○	修正
相双建設事務所	測量設計業務委託(河川・交付)	木戸川筋	双葉郡川内村上川内地内	双葉郡川内村上川内地内	指名	22_土木設計	令和8年4月	10ヶ月	路線測量 N=1式 護岸詳細設計 N=1式	30百万円~50百万円		⊖	契約済
相双建設事務所	測量業務委託(砂防・交付)	シズニ沢	双葉郡川内村下川内地内	双葉郡川内村下川内地内	指名	10_地上測量	令和8年4月	6ヶ月	用地測量 N=1式	10百万円~20百万円		⊖	契約済

注)1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

- 2 「入札契約方式」の欄は、一般:一般競争入札、条件付一般:条件付一般競争入札、指名(守り手):地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名:地域の守り手育成型以外の指名競争入札、プロポーザル:プロポーザル方式による随意契約、公募型随契:公募型随意契約、随意契約:プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約 を表す。
- 3 「工期」の欄は、概ねの月数を記載する。