様式1

令和8年度工事等発注見通し

■工事

令和8年6月19日現在

担当事務所（課）名	工事名称	路線・河川名	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
県中流域下水道建設事務所	流域下水道整備（交付）工事（電気設備）	鏡石中継ポンプ場	岩瀬郡鏡石町緑町地内	岩瀬郡鏡石町緑町地内	条件付一般	04_電気設備工事	令和8年7月	18ヶ月	非常用発電設備設置工　N＝1式	1.5億円～2.0億円	簡易型	○	
~~県中流域下水道建設事務所~~	~~流域下水道整備(交付)工事(電気設備)~~	~~県中浄化センター~~	~~郡山市日和田町高倉地内~~	~~郡山市日和田町高倉地内~~	~~条件付一般~~	~~04_電気設備工事~~	~~令和8年6月~~	~~8ヶ月~~	~~スクリーンポンプ棟無停電電源装置蓄電池改築更新　N=1式~~	~~5百万円～1千5万円~~		~~○~~	入札済
~~県中流域下水道建設事務所~~	~~流域下水道整備(交付)工事(電気設備)~~	~~県中浄化センター~~	~~郡山市日和田町高倉地内~~	~~郡山市日和田町高倉地内~~	~~条件付一般~~	~~04_電気設備工事~~	~~令和8年6月~~	~~8ヶ月~~	~~スクリーンポンプ棟本宮幹線ポンプ速度制御盤改築更新　N=1式~~	~~5百万円～1千5万円~~		~~○~~	入札済
県中流域下水道建設事務所	流域下水道整備（交付）工事（機械設備）	県中浄化センター	郡山市日和田町高倉地内	郡山市日和田町高倉地内	条件付一般	13_機械設備工事	令和8年6月	8ヶ月	スクリーンポンプ棟汚水ポンプ改築更新　N=1式	4千万円～8千万円	特別簡易型	○	
県中流域下水道建設事務所	流域下水道整備（交付）工事（機械設備）	大滝根水環境センター	田村市船引町春山地内	田村市船引町春山地内	条件付一般	14_機械設備工事	令和8年6月	8ヶ月	スクリーンポンプ棟流入ゲート設備改築更新　N=1式	2千万円～7千万円	特別簡易型	○	
県中流域下水道建設事務所	流域下水道整備（交付）工事（電気設備）	県中浄化センター	郡山市日和田町高倉地内	郡山市日和田町高倉地内	条件付一般	04_電気設備工事	令和8年7月	8ヶ月	無停電電源装置蓄電池改築更新　N=1式	1千万円～3千万円		○	改めて公告入札のため
県中流域下水道建設事務所	流域下水道整備（交付）工事（防食）	県中浄化センター	郡山市日和田町高倉地内	郡山市日和田町高倉地内	条件付一般	09_塗装工事	令和8年7月	9ヶ月	重力濃縮棟汚泥分配槽防食工　A=78m2	4千万円～8千万円	特別簡易型	○	
県中流域下水道建設事務所	流域下水道整備（交付）工事（防食）	あだたら清流センター	二本松市榎戸地内	二本松市榎戸地内	条件付一般	09_塗装工事	令和8年7月	9ヶ月	最初沈殿池防食工　A=174m2	1千万円～4千万円	特別簡易型	○	
県中流域下水道建設事務所	流域下水道整備（交付）工事（機械設備）	あだたら清流センター	二本松市榎戸地内	二本松市榎戸地内	条件付一般	14_機械設備工事	令和8年7月	18ヶ月	汚泥かき寄せ機外　改築更新　N=1式	8千万円～1.2億円	特別簡易型	○	
県中流域下水道建設事務所	流域下水道整備（交付）工事（電気設備）	あだたら清流センター	二本松市榎戸地内	二本松市榎戸地内	条件付一般	04_電気設備工事	令和8年7月	18ヶ月	汚泥かき寄せ機現場操作盤外　改築更新　N=1式	8千万円～1.2億円	特別簡易型	○	

注）１　上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。
　　２　「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名（守り手）：地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名：地域の守り手育成型以外の指名競争入札、
　　プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、公募型随契：公募型随意契約、随意契約：プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約　　を表す。
　　また、混合入札に該当する場合は、（混合入札(JV)）又は（混合入札(復興JV)）と併せて記載する。
　　３　「工期」の欄は、概ねの月数を記載するとともに、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、（準備期間確保）又は（フレックス）と記載し、工期に該当日数を加算して表示する。

様式1

令和8年度工事等発注見通し

■測量等

令和8年6月19日現在

担当事務所（課）名	業務名称	路線・河川名	業務場所（自）	業務場所（至）	入札契約方式	業務種別	入札予定時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
県中流域下水道建設事務所	設計業務委託（下水整備・交付）	県中幹線	郡山市日和田町高倉地内外	郡山市日和田町高倉地内外	条件付一般	22_土木設計	令和8年9月	6ヶ月	管渠改築更新設計　L=500m	2千万円～4千万円	技術者型	○	
県中流域下水道建設事務所	設計業務委託（下水整備・交付）	あだたら清流センター	二本松市榎戸地内	二本松市榎戸地内	条件付一般	22_土木設計	令和8年7月	8ヶ月	受変電設備更新設計N=1式	1千万円～1千6百万円	技術者型	○	
県中流域下水道建設事務所	設計業務委託（下水維持）	あだたら清流センター	二本松市榎戸地内	二本松市榎戸地内	条件付一般	22_土木設計	令和8年7月	8ヶ月	事業計画変更	5百万円～2千万円		○	
県中流域下水道建設事務所	設計業務委託（下水整備・交付）	大滝根水環境センター	田村市船引町春山地内	田村市船引町春山地内	条件付一般	22_土木設計	令和8年7月	8ヶ月	自家発電設備詳細設計	5百万円～1千万円	技術者型	○	

注）１　上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。
　　２　「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名（守り手）：地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名：地域の守り手育成型以外の指名競争入札、
　　プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、公募型随契：公募型随意契約、随意契約：プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約　　を表す。
　　３　「工期」の欄は、概ねの月数を記載する。