様式1

令和8年度工事等発注見通し

■工事

令和8年6月19日現在

担当事務所（課）名	工事名称	路線・河川名	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
小名浜港湾建設事務所	ふ頭埋立造成工事（給電設備）	小名浜港	いわき市泉町下川字大畑地内	いわき市泉町下川字大畑地内	条件付一般	04_電気設備工事	令和8年6月	8ヶ月	給電設備工N=1式	50百万円～80百万円	特別簡易型	○	
小名浜港湾建設事務所	ふ頭埋立造成工事（桟橋）	小名浜港	いわき市泉町下川字大畑地先	いわき市泉町下川字大畑地先	条件付一般	01_一般土木工事	令和8年7月	8ヶ月	上下架施設桟橋工N=1式	70百万円～100百万円	特別簡易型	○	
小名浜港湾建設事務所	漁港（長寿・海岸補助）工事（標識灯）	豊間漁港海岸	いわき市平薄磯字小塚地先	いわき市平薄磯字小塚地先	条件付一般	01_一般土木工事	令和8年7月	8ヶ月	標識灯整備N=2基	20百万円～40百万円	特別簡易型	○	変更
小名浜港湾建設事務所	漁港（交付）工事（離岸堤）	勿来漁港海岸	いわき市勿来町九面坂下地先	いわき市勿来町九面坂下地先	条件付一般	01_一般土木工事	令和8年7月	8ヶ月	離岸堤工L=5m	50百万円～80百万円	特別簡易型	○	
小名浜港湾建設事務所	地域づくり交流促進（元気）工事（電気）	小名浜港	いわき市小名浜字辰巳町地内	いわき市小名浜字辰巳町地内	条件付一般	04_電気設備工事	令和8年7月	8ヶ月	電気設備工N=1式	40百万円～50百万円	特別簡易型	○	
小名浜港湾建設事務所	港湾維持管理（長寿）工事（浚渫）	久之浜港	いわき市久之浜町久之浜地先	いわき市久之浜町久之浜地先	条件付一般	08_しゅんせつ工事	令和8年6月	7ヶ月	浚渫工　V=2,500m3	30百万円～70百万円	特別簡易型	○	変更
小名浜港湾建設事務所	港湾維持管理（長寿）工事（浚渫）	小名浜港	いわき市泉町下川字大剣地先外	いわき市泉町下川字大剣地先外	条件付一般	08_しゅんせつ工事	令和8年7月	8ヶ月	浚渫工　V=4,700m3	70百万円～100百万円	特別簡易型	○	変更
小名浜港湾建設事務所	港湾維持管理（長寿）工事（浚渫）	江名港	いわき市江名字南町地先	いわき市江名字南町地先	条件付一般	08_しゅんせつ工事	令和8年7月	7ヶ月	浚渫工　V=2,700m3	30百万円～70百万円	特別簡易型	○	変更
小名浜港湾建設事務所	港湾維持管理（長寿）工事（浚渫）	中之作港	いわき市中之作字須賀地先	いわき市中之作字須賀地先	条件付一般	08_しゅんせつ工事	令和8年7月	7ヶ月	浚渫工　V=2,700m3	30百万円～70百万円	特別簡易型	○	
小名浜港湾建設事務所	港湾維持管理（長寿）工事（灯浮標）	小名浜港	いわき市泉町下川字大剣地先外	いわき市泉町下川字大剣地先外	条件付一般	01_一般土木工事	令和8年7月	7ヶ月	灯浮標設置 N=1基 防舷材撤去設置 N=14基	30百万円～70百万円	特別簡易型	○	変更
小名浜港湾建設事務所	港湾維持管理（長寿）工事（舗装補修）	小名浜港	いわき市泉町下川字大剣地内外	いわき市泉町下川字大剣地内外	条件付一般	02_舗装工事	令和8年8月	6ヶ月	舗装工　A=10,000m2	70百万円～100百万円	特別簡易型	○	変更
小名浜港湾建設事務所	港湾維持管理（長寿）工事（岸壁補修）	小名浜港	いわき市小名浜字辰巳町地内	いわき市小名浜字辰巳町地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和8年8月	6ヶ月	岸壁補修工　N=1式	10百万円～20百万円	地域密着型	○	変更
小名浜港湾建設事務所	港湾維持管理（長寿）工事（岸壁補修）	小名浜港	いわき市小名浜字栄町地内	いわき市小名浜字栄町地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和8年8月	6ヶ月	岸壁補修工　N=1式	10百万円～30百万円	地域密着型	○	変更
小名浜港湾建設事務所	港湾施設機能強化工事（遊歩道）	小名浜港	いわき市小名浜字辰巳町地内	いわき市小名浜字辰巳町地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和8年7月	6ヶ月	遊歩道改修工　N=1式	20百万円～50百万円	特別簡易型	○	変更
~~小名浜港湾建設事務所~~	~~荷役機械建造工事（旋回レール）~~	~~小名浜港~~	~~いわき市小名浜字高山地内~~	~~いわき市小名浜字高山地内~~	~~随意契約~~	~~14_機械設備工事~~	~~令和8年5月~~	~~6ヶ月~~	~~3―4号機　荷役機械旋回レール　N=1式~~	~~50百万円～70百万円~~			~~契約済~~
~~小名浜港湾建設事務所~~	~~荷役機械建造工事（給電ケーブル）~~	~~小名浜港~~	~~いわき市下川字大剣地内~~	~~いわき市下川字大剣地内~~	~~随意契約~~	~~14_機械設備工事~~	~~令和8年5月~~	~~6ヶ月~~	~~ガントリークレーン横行給電ケーブルN=1式~~	~~70百万円～100百万円~~			~~契約済~~
小名浜港湾建設事務所	漁港改良工事（浚渫）	小浜漁港	いわき市小浜町字渚地先	いわき市小浜町字渚地先	条件付一般	08_しゅんせつ工事	令和8年8月	6ヶ月	浚渫工　V=1,000m3	10百万円～20百万円	特別簡易型	○	変更
小名浜港湾建設事務所	港湾（交付）工事（門扉）	小名浜港	いわき市泉町下川字大剣地内	いわき市泉町下川字大剣地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和8年7月	8ヶ月	門扉工 N=1式	10百万円～30百万円		○	

注）１　上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。
２　「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名（守り手）：地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名：地域の守り手育成型以外の指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、公募型随契：公募型随意契約、随意契約：プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約　　を表す。
また、混合入札に該当する場合は、（混合入札(JV)）又は（混合入札(復興JV)）と併せて記載する。
３　「工期」の欄は、概ねの月数を記載するとともに、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、（準備期間確保）又は（フレックス）と記載し、工期に該当日数を加算して表示する。

様式1

令和8年度工事等発注見通し

■測量等

令和8年6月19日現在

担当事務所（課）名	業務名称	路線・河川名	業務場所（自）	業務場所（至）	入札契約方式	業務種別	入札予定時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
小名浜港湾建設事務所	航空写真撮影業務委託（港湾調査）	小名浜港外	いわき市小名浜地内外	いわき市小名浜地内外	指名	19_地上測量	令和8年6月	6ヶ月	航空写真撮影N=1式	1百万円～3百万円		○	
小名浜港湾建設事務所	測量設計業務委託（港湾施設機能強化）	小名浜港	いわき市泉町下川字大畑地内	いわき市泉町下川字大畑地内	指名	22_土木設計	令和8年8月	6ヶ月	木製遊歩道等調査設計N=1式	18百万円～23百万円		○	変更
小名浜港湾建設事務所	橋梁点検業務委託（港湾維持）	小名浜港	いわき市小名浜字高山地内	いわき市小名浜字高山地内	指名	22_土木設計	令和8年8月	6ヶ月	橋梁施設点検N=1式	4百万円～8百万円		○	
小名浜港湾建設事務所	波浪観測資料整理業務委託（漁港港湾維持）	小名浜港　外	いわき市小名浜地内外	いわき市小名浜地内外	指名	22_土木設計	令和8年10月	5ヶ月	波浪潮位観測資料整理N=1式	2百万円～5百万円		○	
小名浜港湾建設事務所	港湾漁港台帳整備業務委託（港湾漁港維持）	小名浜港　外	いわき市小名浜字高山地内外	いわき市小名浜字高山地内外	指名	22_土木設計	令和8年10月	5ヶ月	港湾・漁港台帳整備業務N=1式	2百万円～5百万円		○	変更
小名浜港湾建設事務所	設計業務委託（港湾・交付）	小名浜港	いわき市泉町下川字大畑地内	いわき市泉町下川字大畑地内	指名	22_土木設計	令和8年7月	6ヶ月	付帯施設設計N=1式	12百万円～16百万円		○	
小名浜港湾建設事務所	設計業務委託（荷役機械建造）	小名浜港	いわき市小名浜字渚内	いわき市小名浜字渚内	指名	23_建築設計	令和8年8月	6ヶ月	電気設備設計 N=1式	40百万円～50百万円		○	
小名浜港湾建設事務所	計画検討業務委託（港湾計画調査）	小名浜港	いわき市小名浜地内	いわき市小名浜地内	指名	22_土木設計	令和8年8月	7ヶ月	港湾計画変更検討 N=1式	8百万円～12百万円		○	

注）１　上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。
　　２　「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名（守り手）：地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名：地域の守り手育成型以外の指名競争入札、
　　プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、公募型随契：公募型随意契約、随意契約：プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約　　を表す。
　　３　「工期」の欄は、概ねの月数を記載する。