

様式1(R7.12補正)【防災・減災、国土強靱化対策】

令和7年度12月補正工事等発注見通し(防災・減災、国土強靱化対策に関する工事等)

■工事

令和8年6月19日 現在

担当事務所 (課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式		工事種別	入札予定 時期	工期		概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
相双建設事務所	道路橋りょう維持(維持補修)工事(橋梁補修)	原町川俣線	南相馬市原町区大原地内 沢見橋	南相馬市原町区大原地内 沢見橋	条件付一般		01_一般土木工事	令和8年4月	11ヶ月		橋梁補修工 L=158.6m 桁再塗装、支承取替	250百万円～290百万円	簡易型	○	契約済
相双建設事務所	道路橋りょう維持(維持補修)工事(橋梁補修)	原町川俣線	南相馬市原町区大原地内 不動滝橋	南相馬市原町区大原地内 不動滝橋	条件付一般		01_一般土木工事	令和8年7月	8ヶ月		橋梁補修工 L=28.7m 桁再塗装工、クラック補修	60百万円～80百万円	特別簡易型	○	公告済
相双建設事務所	道路橋りょう維持(維持補修)工事(橋梁補修)	原町川俣線	南相馬市原町区大町地内 大町歩道橋	南相馬市原町区大町地内 大町歩道橋	条件付一般		09_塗装工事	令和8年4月	5ヶ月		橋梁補修 L=60.7m 桁再塗装、桁補修	10百万円～20百万円	特別簡易型	○	契約済
相双建設事務所	道路橋りょう維持(維持補修)工事(橋梁補修)	浪江国見線	相馬郡飯舘村佐須地内 関場カルバート	相馬郡飯舘村佐須地内 関場カルバート	条件付一般		01_一般土木工事	令和8年7月	8ヶ月		橋梁補修工 L=27.2m クラック補修	10百万円～20百万円	特別簡易型	○	

様式1(R7.12補正)【防災・減災、国土強靱化対策】

令和7年度12月補正工事等発注見通し(防災・減災、国土強靱化対策に関する工事等)

■測量等

令和8年6月19日 現在

担当事務所 (課)名	業務名称	路線・河川名	業務場所 (自)	業務場所 (至)	入札契約 方式	業務種別	入札予定 時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
相双建設事務所	設計業務委託(河川・交付)	木戸川筋	双葉郡川内村上川内地内	双葉郡川内村上川内地内	指名	22_土木設計	令和8年6月	7ヶ月	旧橋撤去設計 N=1式 橋梁詳細設計 N=1式	20百万円～30百万円		○	公告済