

別記1

業 務 概 要 書

1 業務概要

(1) 業務名

費用対効果分析業務委託（河改・改良）


(2) 業務箇所

山田川筋 いわき市山田町林崎前地内外

(3) 業務箇所に関する管内

いわき建設事務所管内

【位置図】



(4) 業務内容

- ①種 別 土木設計
- ②業務内容 費用対効果の検討 N=1 式
- ③工期（予定） 令和8年9月～令和9年3月

2 業務の背景・目的・課題等

(1) 業務の背景

二級河川鮫川水系山田川においては、令和5年台風13号の県内初の線状降水帯発生により甚大な浸水被害が発生したことから、今後河川改修を実施する必要がある。

(2) 業務の目的

河川改修の事業化に向け、費用対効果分析を実施し、事業の妥当性や投資効果を客観的に評価する。これを踏まえて、山田川を含む二級河川鮫川水系河川整備計画の変更のための必要な資料を作成する。

(3) 業務の課題

- ①対象河川及び流域の特性を踏まえ、分析に必要な基礎データや条件を適切に設定する必要がある。
- ②事業効果を適切に把握するとともに、事業採択や予算要求に活用できる資料を整理する必要がある。

3 評価テーマ

(1) 対象河川及び流域特性を踏まえ、河川改修事業に係る費用対効果分析の精度を確保するための留意事項

(2) 費用対効果分析の結果を踏まえた、河川改修事業の必要性及び有効性を評価するための着目点