
様式第３号（第８条関係） 

 

競争入札設計図書等に関する回答書 

 

令和８年８月２０日  

 

福島県県北農林事務所長 小久保 仁子 

 

工 事 番 号 第２６―３６２１０―００３５号 

工 事 名 防災ダム０８０１工事 大笹生３期地区 

質   問   事   項 

１．S単 11号の「ゲート操作盤 SPCC 1面 3門用」は機器単体費として計上しますでしょ

うか。ご教示願います。 

２． S単 12号の「S/D変換器 揚程 1.5m用」は機器単体費として計上しますでしょうか。 

ご教示願います。 

３． S単 13号の「S/D変換器 揚程 1.6m用」は機器単体費として計上しますでしょうか。 

ご教示願います。 

４． ノンシュリンク グラウトは物価資料の同ページ内に現場配合タイプとプレミックス 

タイプの 2種類単価が掲載されておりますが、どちらを採用されているでしょうか。 

５． S単-1号 製作工について、冬期補正 3％の記載がありますが、労務単価に冬期補正は  

適用されているのでしょうか。  

６．機側操作盤納期に長期を要するため、工期内完了に懸念があります。工期の延長は可 

能でしょうか。 

回   答   事   項 

１. S単 11号「ゲート操作盤 SPCC 1面 3門用」は機器単体費として計上しています。 

２. S単 12号「S/D変換器 揚程 1.5m用」は機器単体費として計上しています。 

３. S単 13号「S/D変換器 揚程 1.6m用」は機器単体費として計上しています。 

４．P96001無収縮モルタル ノンシュリンクグラウトについては、プレミックスタイプを 

採用しています。 

５．S単-1号 製作工の労務単価については、冬期補正は考慮していません。 

  なお、S単-2号 据付工、S単-3号 普通作業員及び S単-4号 電工の労務単価について

は、冬期補正を考慮しています。 

６．福島県工事請負契約約款第 18 条に基づく協議の対象とします。 

 


