様式８

# ＡＲコンテンツ作成業務委託（道整・健支）

# 条件付一般競争入札仕様書等に関する回答書

令和８年１１月１１日

福島県土木部土木総務課長
（公　印　省　略）

| 質　問　項　目 | 質　　問　　内　　容 | 回　　答 |
|---|---|---|
| Ｑ１<br>ＡＲコンテンツの納品期限及びサイト公開予定日について | 入札及び開札日（12/8）から契約締結は早くて 12 月中旬と想定され、年末年始を挟み短期間での制作となるが、完全データの納品は契約履行期限いっぱいで、一般へのサイト公開は実質令和８年４月以降と考えて作業工程を調整してよろしいか。 | Ａ１<br>一般への公開を含めて契約履行期限内での作業であり、４月以降への履行期間の延長は想定しておりませんが、受注者の責めに帰すことができない理由により履行期間内に業務を完了することができないときは、ＡＲコンテンツ作成業務委託契約書第１４条に基づき協議の対象とします。 |
| Ｑ２<br>ＡＲコンテンツのデザイン案について | 「発注者が関係市町村と連携して作成したデザイン案」は契約締結時期に受領可能か。可能でない場合、いつ頃の見込みか。 | Ａ２<br>デザイン案の提供は、１２月末を見込んでいます。 |

注）質問に対する回答は、別途、福島県土木部道路整備課のホームページへ掲載するとともに、福島県土木部土木総務課で閲覧に供する。