

当初

工事執行機関 会津農林事務所

入札（見積）執行調書  
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	平成30年6月7日
工事番号	18-36240-0053	工事名	災害調査3001工事	着工	平成30年6月7日
入札執行年月日	平成30年6月7日	発注種別	01 一般土木工事	完成	平成30年8月31日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	揚津			予定価格	
工事箇所 自	喜多方市高郷町揚津地内			4,966,920	
至					
工事概要	仮設水路工 一式				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100002406 秋山ユアビス建設（株）	(1) 4,680,000 (3)	(2) (4)	
100002426 （株）丸庄工務所	(1) 4,750,000 (3)	(2) (4)	
100002437 （株）東北入谷まちづくり建設	(1) 4,770,000 (3)	(2) (4)	
100002446 マルト建設（株） 喜多方営業所	喜多方市 高郷町磐見字下三方甲1115		
	(1) 4,500,000 (3)	(2) (4)	4,860,000
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

### 様式3（裏面）

#### 随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

農地地すべり区域である本地区においては、地下水を減少させることが喫緊の課題であり、本区域中央部を走る沢から地下への浸透水を早急に減少させる必要がある。

また、地すべりに伴う亀裂の拡大により沢が閉塞する可能性があり、これにより区域内に湛水した場合は地すべりを助長させる危険性が高まり、被害が拡大する恐れがあることから、梅雨入り前に1日でも早く緊急に排水対策を講じる必要がある。

このため、競争入札による契約手続きを行った場合、時期を失い、契約の目的を達成することができなくなり、県民生活に支障を来す恐れがあることから、随意契約として実施した。

《根拠法令》

地方自治法施行令第167条の2第1項第5号

迅速かつ円滑な施工の確保を図る観点から、平成29・30年度工事等請負有資格者名簿の一般土木工事登録者のうち、土地改良建設業協会の役員を努め、農村整備事業の豊富な経験と実績を有する3者と、土地改良建設業協会員で本地区から至近距離にある喜多方市高郷町に所在する1者を選定。

#### 変更契約の内容

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額			
変更契約をする理由			
<input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増（減）			
<input type="checkbox"/> 2 （ ）工事追加による増額			
<input type="checkbox"/> 3 その他（ ）			