

入札（見積）執行調書  
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和 5年 9月 6日
工事番号	23-11055-0011	工事名	ふくしま海洋科学館熱帯アジアの水辺ガラス交換工事	着工	令和 5年 9月 6日
入札執行年月日	令和5年9月6日	発注種別	03 建築工事	完成	令和 5年12月 4日
審議番号	公所	本庁	000000		
路線・河川名	ふくしま海洋科学館			予定価格	9,900,000
工事箇所 自	いわき市小名浜字辰巳町地内			最低制限価格	9,108,000
至	いわき市小名浜字辰巳町地内			調査基準価格	
工事概要	ガラスの製作、運搬 及び取り付け工事 足場設置及び養生 アンカー工事			(予定価格に占める法定福利費概算額)	

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額(契約額)
100000135 福浜大一建設(株)	(1) 9,500,000 (3)	(2) (4)	
100000200 大成建設(株)東北支店	仙台市青葉区一番町三丁目1番1号		
	(1) 9,000,000 (3)	(2) (4)	9,900,000
100002653 (株)作山工務所	(1) 9,800,000 (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

**随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由**

1 随意契約の理由  
 令和5年5月末に、ふくしま海洋科学館の3階「熱帯アジアの水辺」エリアのガラスが破損し、ひび割れた状態になった。エリア下に天井がガラス張りの通路があるが、入館者の順路である上、迂回するルートもなく、ガラスが落下した際に通路上の入館者が怪我を負うおそれがあった。応急処置としてコンパネで通路の天井を塞いでいたものの、落下するガラス片の大きさによってはコンパネを貫通する恐れがあり、可及的速やかに工事に取りかかる必要性があった。  
 また、当施設は福島県を代表する観光施設としての側面もあり、県外からも多くの観光客が訪れるため、万が一の事態になった場合に県の観光事業にも大きく影響を与え、県全体の収入やイメージを大きく損なうことになる。  
 以上のことから、入館者の安全面及び観光事業に対する影響等の観点から急ぎ施工を要することは明らかであるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号に基づき、競争入札に付すことが適当でないから随意契約(見積合わせ)により、見積相手方を選定する。

2 見積りの相手方を選定した理由  
 短期の作業工程による施行が求められる本件において、過去にふくしま海洋科学館に関連する建築工事を請け負った実績があり、現場を熟知した迅速な履行が期待できるため見積りを依頼する相手方として選定する。  
 提出のあった見積書を比較した結果、予定価格の制限内であつ、最低制限価格を上回る範囲内で最低の価格をもった見積りをした者として、大成建設(株)東北支店を契約相手方として選定した。

**変更契約の内容**

変更契約年月日	年 月 日
変更後の完成年月日	年 月 日
変更後の契約金額	
変更契約をする理由  <input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増(減) <input type="checkbox"/> 2 ( ) 工事追加による増額 <input type="checkbox"/> 3 その他 ( )	