

入 札（ 見 積 ） 執 行 調 書
入 札 （ 契 約 ） 結 果 書

年災		事項				契約	令和8年7月14日
工事番号	26-36240-0019	工 事 名	ため池整備 0 8 0 2 業務調査			着工	令和8年7月14日
入札執行年月日	令和8年7月8日		発注種別	21 調査		完成	令和9年2月18日
審 議 番 号	公所	000046	本庁				
路線・河川名	箕作				予定価格（税込）	5,240,400	
工事箇所 自	大沼郡会津美里町大字旭三寄地内				最低制限価格（税込）	4,138,420	
至					調査基準価格（税込）		
工 事 概 要	ボーリング調査 N＝2 孔 土質調査 一式 解析等調査業務 一式				(予定価格に占める 法定福利費概算額)	－	

業 者 コ ー ド 業 者 名	落 札 者 の 住 所		
	入 札 額 及 び 再 入 札 額（税抜）		落札額 （契約額、税込）
300000144 (株) 地質基礎 会津営業所	(1) 4,590,000 (3)	(2) (4)	
300002254 (株) 福島地下開発 会津若松 営業所	(1) 4,700,000 (3)	(2) (4)	
300002585 庄建技術（株） 会津営業所	会津若松市真宮新町北2－23		
	(1) 4,500,000 (3)	(2) (4)	4,950,000
300002806 新協地水（株） 会津支店	(1) 4,700,000 (3)	(2) (4)	
300002815 (株) 協和地質 会津営業所	(1) 4,630,000 (3)	(2) (4)	
300003137 (株) 三本杉ジオテック	(1) 4,600,000 (3)	(2) (4)	
300006149 (株) 日本技術ガイドセンター	(1) 4,700,000 (3)	(2) (4)	
300006155 山北調査設計（株） 会津営業 所	(1) 4,650,000 (3)	(2) (4)	
300006169 (株) 新和調査設計 喜多方営 業所	(1) 4,580,000 (3)	(2) (4)	
300006275 (株) ダイエツ	(1) 5,050,000 (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

入 札（ 見 積 ） 執 行 調 書
入 札 （ 契 約 ） 結 果 書

年災		事項				契約	
工事番号	26-36240-0019	工 事 名	ため池整備 0 8 0 2 業務調査			着工	
入札執行年月日	令和8年7月8日		発注種別	21 調査		完成	
審 議 番 号	公所	000046	本庁				
路線・河川名	箕作				予定価格（税込）	5,240,400	
工事箇所 自	大沼郡会津美里町大字旭三寄地内				最低制限価格（税込）	4,138,420	
至					調査基準価格（税込）		
工 事 概 要	ボーリング調査 N＝2 孔 土質調査 一式解析等調査業務 一 式				(予定価格に占める 法定福利費概算額)	－	

業 者 コ ー ド 業 者 名	落 札 者 の 住 所		
	入 札 額 及 び 再 入 札 額（税抜）		落札額 （契約額、税込）
300006330 (株) ヨウタ 郡山支店			
	(1) 4,700,000 (3)	(2) (4)	
300006363 日栄地質測量設計（株） 会津 若松営業所			
	(1) 4,750,000 (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式 3 (裏面)

(○) 指名理由

() 随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

本業務は、箕作地区における、ため池改修工事の実施設計を行うために必要なボーリング調査及び土質調査を実施する業務委託であり、有資格業者名簿「調査」に搭載された中より、業務目的、業務内容及び業務規模を踏まえた上で、適切な品質確保を図る観点から、県内に本店等を有する企業のうち、技術適正、実績・経験及び業務遂行力等を総合的に勘案して１２者を選定した。

変更契約の内容

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額			
変更契約をする理由 ☐ 1 現場精査による数量増（減） ☐ 2 （ ）工事追加による増額 ☐ 3 その他（ ）			