

様式3

当初

工事執行機関

相双農林事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年 災		事 項	土地改良施設突発事故復旧事業費		契 約	令和7年2月13日
工事番号	24-36260-0344	工 事 名	県営突発事故復旧0601業務設計		着 工	
入札執行年月日	令和7年2月6日	発 注 種 別	土木設計/なし		完 成	
審 議 番 号	公 所		本 庁			
路 線 ・ 河 川 名	相馬第二地区				予 定 価 格	
工 事 箇 所 自	相馬市山上地内				12,921,700	
	至				最低制限価格	
工 事 概 要	水路トンネル被災原因調査・解析業務 一式				10,383,230	

業 者 コ ー ド 業 者 名	落 札 者 の 住 所		
	入 札 額 及 び 再 入 札 額		落 札 額 (契 約 額)
300000379 日本工営（株）福島事務所	福島県福島市本町5-8		
	(1) 11,000,000	(2)	
	(3)	(4)	12,100,000
300006681 （株）三祐コンサルタント仙台支店			
	(1) 8,209,900	(2)	
	(3)	(4)	失格
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	

※ 上記入札額に、消費税を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等委託の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式3（裏面）

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

相馬市山上地内にある、県営かんがい排水事業で造成した水路トンネル（L=3,442m）において、必要な水量が通水されない事象が判明した。この水路トンネルは、相馬市及び新地町の受益地1,163haにかんがいを担う重要な用水路であり、用水供給量の減少は当該受益地の営農に大きな影響を及ぼすことから、来期の通水に向けて、原因究明と必要な応急対策を立案するため、早急に調査業務に着手する必要がある。よって、本業務は、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号（緊急の必要により競争入札に付することができないとき）の規定により随意契約とした。