

当初 変更

工事執行機関 41310 県北建設事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和5年6月9日
工事番号	23-41310-0069	工事名	県営住宅管理（復興）工事（量水器）	着工	令和5年6月9日
入札執行年月日	令和5年6月1日	発注種別	05 暖冷房衛生設備工事	完成	令和5年9月6日
審議番号	公所	001001	本庁		
路線・河川名	飯坂団地			予定価格	4,664,000
工事箇所 自	福島市飯坂町銀杏 地内			最低制限価格	4,290,880
至				調査基準価格	
工事概要	量水器更新 飯坂団地1～3号棟 N=58台			(予定価格に占める法定福利費概算額)	-

業者コード 業者名	落札者の住所		落札額（契約額）
	入札額及び再入札額		
10000104 文化設備工業（株）	(1) 3,980,000 (3)	(2) (4)	
100002046 安斎設備工業（株）	(1) 3,970,000 (3)	(2) (4)	
100002069 (株) 高橋設備工業所	(1) 4,380,000 (3)	(2) (4)	
100002078 第一温調工業（株）	福島市 鎌田字御町15-1 (1) 3,940,000 (3)	(2) (4)	4,334,000
100002170 (有) 伊達設備工業所	(1) 4,130,000 (3)	(2) (4)	
100002181 オークラ工業（株）	(1) 4,080,000 (3)	(2) (4)	
100002838 (株) 須南電設	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002847 倉島設備（株）	(1) 3,780,000 (3)	(2) (4)	失格
100003706 東日本ユニットサービス（株）	(1) 4,100,000 (3)	(2) (4)	
100003966 (株) 光和設備工業所	(1) 3,940,000 (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

当初・変更

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和5年6月9日
工事番号	23-41310-0069	工事名	県営住宅管理（復興）工事（量水器）	着工	令和5年6月9日
入札執行年月日	令和5年6月1日	発注種別	05 暖冷房衛生設備工事	完成	令和5年9月6日
審議番号	公所	001001	本庁		
路線・河川名	飯坂団地		予定価格	4,664,000	
工事箇所	自 福島市飯坂町銀杏 地内		最低制限価格	4,290,880	
	至		調査基準価格		
工事概要	量水器更新 飯坂団地1～3号棟 N=58台		(予定価格に占める法定福利費概算額)	-	

業者コード 業者名	落札者の住所	
	入札額及び再入札額	落札額（契約額）
100020899 (株) 東洋住宅設備	(1) 4,100,000	(2)
	(3)	(4)
	(1)	(2)
	(3)	(4)
	(1)	(2)
	(3)	(4)
	(1)	(2)
	(3)	(4)
	(1)	(2)
	(3)	(4)
	(1)	(2)
	(3)	(4)
	(1)	(2)
	(3)	(4)
	(1)	(2)
	(3)	(4)

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

指名選考した理由

当該箇所は、復興公営住宅飯坂団地における水道メータの更新工事であり、工事内容、工事規模を踏まえた上で、適切な品質確保を図る観点から、福島市飯坂町近傍にある企業のうち、技術的適正、実績・経験を総合的に勘案して11者を選考した。

変更契約の内容

変更契約年月日	年 月 日
変更後の完成年月日	年 月 日
変更後の契約金額	
変更契約をする理由	
<input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増（減）	
<input type="checkbox"/> 2 （ ） 工事追加による増額	
<input type="checkbox"/> 3 その他（ ）	