

当初 変更

入札（見積）執行調書  
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和5年11月22日
工事番号	23-41310-0252	工事名	県営住宅管理工事（階段手摺）	着工	令和5年11月22日
入札執行年月日	令和5年11月16日	発注種別	03 建築工事	完成	令和6年3月29日
審議番号	公所	001009	本庁		
路線・河川名	笹谷団地		予定価格	3,663,000	
工事箇所 自	福島市笹谷字南田地内		最低制限価格	3,369,960	
至			調査基準価格		
工事概要	笹谷団地4、5号棟 4階建て階段6か所 階段袖壁天端 手摺棒取付		(予定価格に占める法定福利費概算額)	-	

業者コード 業者名	落札者の住所		落札額（契約額）
	入札額及び再入札額		
10000100 佐藤工業（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
10000117 （株）晃建設	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002043 （株）安藤組	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002047 （株）大丸工務店	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002049 亀谷建設（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002068 （株）古俣工務店	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002079 （株）リンペイ	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002096 松崎建設（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002171 （株）亀岡工務店	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002796 （株）宍戸工務店	(1) 3,210,000 (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

当初 変更

入札（見積）執行調書  
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和5年11月22日
工事番号	23-41310-0252	工事名	県営住宅管理工事（階段手摺）	着工	令和5年11月22日
入札執行年月日	令和5年11月16日	発注種別	03 建築工事	完成	令和6年3月29日
審議番号	公所 001009	本庁			
路線・河川名	笹谷団地			予定価格	3,663,000
工事箇所 自	福島市笹谷字南田地内			最低制限価格	3,369,960
至				調査基準価格	
工事概要	笹谷団地4、5号棟 4階建て階段6か所 階段袖壁天端 手摺棒取付			(予定価格に占める法定福利費概算額)	-

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額	落札額（契約額）	
100003278 新広建設（株）	福島市 腰浜町4-30		
	(1) 3,100,000 (2)		3,410,000
(3)	(4)		
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

### 指名選考した理由

当該箇所は、県営住宅笹谷団地における階段室等への手摺を設置する工事であり、工事内容、工事規模を踏まえた上で、適切な品質確保を図る観点から、福島市笹谷近傍にある企業のうち、技術的適正、実績・経験を総合的に勘案して11者を選考した。

### 変更契約の内容

変更契約年月日	年 月 日
変更後の完成年月日	年 月 日
変更後の契約金額	
変更契約をする理由	
<input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増（減）	
<input type="checkbox"/> 2 （ ）工事追加による増額	
<input type="checkbox"/> 3 その他（ ）	