

当初 変更

工事執行機関 41310 県北建設事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和6年10月11日
工事番号	24-41310-0222	工事名	都市公園（交付）工事（舗装補修）	着工	令和6年10月11日
入札執行年月日	令和6年10月3日	発注種別	02 舗装工事	完成	令和7年1月28日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	あづま総合運動公園			予定価格	8,173,000
工事箇所 自	福島市佐原地内外			最低制限価格	7,519,160
至				調査基準価格	
工事概要	舗装補修 A=1069.0m ²			(予定価格に占める法定福利費概算額)	316,295

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100002060 東信建設（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002093 （株）日新土建	(1) 7,500,000 (3)	(2) (4)	
100002101 （株）斎藤建設工業所	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002102 多田建設（株）	(1) 7,400,000 (3)	(2) (4)	
100002120 （株）丸立渡辺組	(1) 6,835,600 (3)	(2) (4)	<じ
100002167 富久泉工業（株）	(1) 6,835,600 (3)	(2) (4)	<じ
100002174 （株）半澤工務店	(1) 6,850,000 (3)	(2) (4)	
100002788 安齋土木（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003334 広成建設（株）	福島市 瀬上町字西北川原55-1 (1) 6,835,600 (3)	(2) (4)	7,519,160
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

指名選考した理由

当該箇所は、あづま総合運動公園福島市佐原地内における舗装補修工事であり、工事内容、工事規模、施工性を踏まえた上で、適切な品質確保を図る観点から、福島市にある企業のうち、技術的適性、実績・経験、地域貢献等を総合的に勘案して9者を選考した。

変更契約の内容

変更契約年月日	年 月 日
変更後の完成年月日	年 月 日
変更後の契約金額	
変更契約をする理由	
<input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増（減）	
<input type="checkbox"/> 2 （ ）工事追加による増額	
<input type="checkbox"/> 3 その他（ ）	