

当初 変更

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和6年12月26日
工事番号	24-41310-0248	工事名	道路橋りょう維持（維補）工事（縁石修繕）	着工	令和6年12月26日
入札執行年月日	令和6年12月19日	発注種別	01 一般土木工事	完成	令和7年3月31日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	上名倉飯坂伊達線		予定価格	10,081,500	
工事箇所 自	福島市大笹生地内		最低制限価格	9,274,980	
至	大笹生 IC		調査基準価格		
工事概要	縁石修繕工	L=174.0m	(予定価格に占める法定福利費概算額)	456,576	

業者コード 業者名	落札者の住所			
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）	
100002045 小林土木（株）	福島市	御山字仲ノ町57-1	(1) 8,431,800 (3)	(2) (4) 9,274,980
100002060 東信建設（株）			(1) (3)	(2) (4) 辞退
100002086 （株）尾形建設			(1) 9,000,000 (3)	(2) (4)
100002093 （株）日新土建			(1) 9,190,000 (3)	(2) (4)
100002101 （株）斎藤建設工業所			(1) (3)	(2) (4) 辞退
100002134 信陵建設（株）			(1) 8,435,000 (3)	(2) (4)
100002144 福新建設（株）			(1) 8,430,000 (3)	(2) (4) 失格
100002167 富久泉工業（株）			(1) 9,800,000 (3)	(2) (4)
100003700 （株）小野工業所			(1) (3)	(2) (4) 辞退
			(1) (3)	(2) (4)

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

指名選考した理由

当該箇所は、上名倉飯坂伊達線の福島市大笹生地内の大笹生インターチェンジにおける縁石修繕工事であり、工事内容、工事規模、施工性を踏まえた上で、適切な品質確保を図る観点から、福島市にある企業のうち、技術的適性、地域貢献等を総合的に勘案して9者を選考した。

変更契約の内容

変更契約年月日	年 月 日
変更後の完成年月日	年 月 日
変更後の契約金額	
変更契約をする理由	
<input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増（減）	
<input type="checkbox"/> 2 （ ）工事追加による増額	
<input type="checkbox"/> 3 その他（ ）	