

当初 変更

工事執行機関 41310 県北建設事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和7年2月19日
工事番号	24-41310-0269	工事名	砂防（交付）工事（標識）	着工	令和7年3月21日
入札執行年月日	令和7年2月6日	発注種別	01 一般土木工事	完成	令和7年12月15日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	上滝野地区外			予定価格	7,920,000
工事箇所	福島市飯坂町茂庭地内外			最低制限価格	7,286,400
至				調査基準価格	
工事概要	土砂災害警戒区域	標識設置工	N=16箇所	(予定価格に占める法定福利費概算額)	369,864

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100002045 小林土木（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002093 （株）日新土建	(1) 7,500,000 (3)	(2) (4)	
100002102 多田建設（株）	(1) 7,200,000 (3)	(2) (4)	
100002121 （株）紺野工務所	(1) 7,200,000 (3)	(2) (4)	
100002134 信陵建設（株）	福島市 飯坂町字月崎町11-4 (1) 6,624,000 (3)	(2) (4)	7,286,400
100002144 福新建設（株）	(1) 6,624,000 (3)	(2) (4)	くじ
100003279 （株）大内建設	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003324 寿建設（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003700 （株）小野工業所	(1) 7,000,000 (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

指名選考した理由

当該箇所は、上滝野地区外 福島市飯坂町地内外における土砂災害警戒区域標識設置工事であり、工事内容、工事規模、施工性を踏まえた上で、適切な品質確保を図る観点から、福島市にある企業のうち、技術的適性、地域貢献等を総合的に勘案して9者を選考した。

変更契約の内容

変更契約年月日	年 月 日
変更後の完成年月日	年 月 日
変更後の契約金額	
変更契約をする理由	
<input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増(減)	
<input type="checkbox"/> 2 () 工事追加による増額	
<input type="checkbox"/> 3 その他 ()	