

当初・変更

工事執行機関 41361 山口土木事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和5年9月26日
工事番号	23-41361-0071	工事名	道路橋りょう維持（防災）工事（排水）	着工	令和5年9月26日
入札執行年月日	令和5年9月21日	発注種別	01 一般土木工事	完成	令和5年11月30日
審議番号	公所	230530	本庁		
路線・河川名	国道252号		予定価格	8,511,800	
工事箇所 自	南会津郡只見町大字田子倉地内		最低制限価格	7,830,790	
至			調査基準価格		
工事概要	横断側溝工	L=34.0m	付替側溝工	L=10.0m	(予定価格に占める法定福利費概算額) 283,210

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100002474 (株)南会西部建設コーポレーション 南会津事業所	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002497 吉野建設(株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002500 大栄建設(株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002506 永洸建設(株)	南会津郡只見町大字檜戸字二本柳1437-1 (1) 7,700,000 (3)		(2) (4) 8,470,000
100002507 渡部土木工業(株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002510 (株)館岩工務所	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002513 山星建設(株)	(1) 7,850,000 (3)	(2) (4)	
100002515 三立土建(株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002516 東邦土建工業(株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002523 (株)鈴木建設	(1) (3)	(2) (4)	辞退

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

当初・変更

工事執行機関 41361 山口土木事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和5年9月26日
工事番号	23-41361-0071	工事名	道路橋りょう維持（災防）工事（排水）	着工	令和5年9月26日
入札執行年月日	令和5年9月21日	発注種別	01 一般土木工事	完成	令和5年11月30日
審議番号	公所	230530	本庁		
路線・河川名	国道252号			予定価格	8,511,800
工事箇所 自	南会津郡只見町大字田子倉地内			最低制限価格	7,830,790
至				調査基準価格	
工事概要	横断側溝工	L=34.0m	付替側溝工	L=10.0m	(予定価格に占める法定福利費概算額) 283,210

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100002532 (株) 渡部工務所	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002534 久米工業(株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002540 (株) 山田組	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003550 (株) 新井組	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100020255 (株) サンセイ	(1) 7,890,000 (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

指名選考した理由

工事番号：23-41361-0071

当該箇所は、国道252号（南会津郡只見町大字田子倉地内）における排水工工事であり、工事内容、工事規模、施工性を踏まえた上で、適切な品質確保を図る観点から、建設事務所管内にある企業のうち、地理的要件、技術的適正、地域貢献等を総合的に勘案して15者を選考した。