

当初・変更

工事執行機関 41361 山口土木事務所

入札（見積）執行調書  
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和6年3月12日
工事番号	23-41361-0099	工事名	道路橋りょう維持（維補）工事（舗装補修）	着工	令和6年3月12日
入札執行年月日	令和6年3月7日	発注種別	02 舗装工事	完成	令和6年7月31日
審議番号	公所	230541	本庁		
路線・河川名	大倉大橋浜野線			予定価格	24,593,800
工事箇所 自	南会津郡南会津町鶴巣地内			最低制限価格	22,626,230
至				調査基準価格	
工事概要	切削オーバーレイ工 L=390.0m W=6.5m A=2,535m <sup>2</sup>			(予定価格に占める法定福利費概算額)	869,726

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100002506 永洸建設（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002507 渡部土木工業（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002510 （株）館岩工務所	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002511 南総建（株）	南会津郡南会津町山口字堀田791		
	(1) 20,569,300 (3)	(2) (4)	22,626,230
100002513 山星建設（株）	(1) 20,568,400 (3)	(2) (4)	失格
100002515 三立土建（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002516 東邦土建工業（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002532 （株）渡部工務所	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002534 久米工業（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002540 （株）山田組	(1) (3)	(2) (4)	辞退

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

当初・変更

工事執行機関 41361 山口土木事務所

入札（見積）執行調書  
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和6年3月12日
工事番号	23-41361-0099	工事名	道路橋りょう維持（維補）工事（舗装補修）	着工	令和6年3月12日
入札執行年月日	令和6年3月7日	発注種別	02 舗装工事	完成	令和6年7月31日
審議番号	公所	230541	本庁		
路線・河川名	大倉大橋浜野線			予定価格	24,593,800
工事箇所 自	南会津郡南会津町鶴巣地内			最低制限価格	22,626,230
至				調査基準価格	
工事概要	切削オーバーレイ工 L=390.0m W=6.5m A=2,535m <sup>2</sup>			(予定価格に占める法定福利費概算額)	869,726

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100003550 (株)新井組	(1)	(2)	辞退
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

# 指名選考した理由

工事番号：23-41361-0099

当該箇所は、大倉大橋浜野線南会津郡南会津町鶉巣地内における舗装補修工事であり、工事内容、工事規模、施工性を踏まえた上で、適切な品質確保を図る観点から、南会津郡只見町近傍にある企業のうち、技術的適性、実績・経験、地域貢献等を総合的に勘案して11者を選考した。