

当初・変更

工事執行機関 41320 県中建設事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	平成28年12月2日
工事番号	16-41320-0396	工事名	地質調査委託（道改・交安）	着工	平成28年12月2日
入札執行年月日	平成28年11月25日	発注種別	21 調査	完成	平成29年2月6日
審議番号	公所	000141	本庁		
路線・河川名	上移常葉線			予定価格	
工事箇所	自 田村市船引町上移地内			4,311,360	
	至				
工事概要	機械ボーリング N=2孔 L=16.0m				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
300002254 (株) 福島地下開発	(1) 3,950,000 (3)	(2) (4)	
300002806 新協地水(株)	(1) 3,900,000 (3)	(2) (4)	
300002815 協和ボーリング(株)	(1) 3,950,000 (3)	(2) (4)	
300003016 東建土質測量設計(株)	(1) 3,930,000 (3)	(2) (4)	
300003137 (株) 三本杉ジオテック	(1) 3,950,000 (3)	(2) (4)	
300006149 (株) 日本技術ガイドセンター	(1) 3,950,000 (3)	(2) (4)	
300006155 山北調査設計(株)	(1) 3,950,000 (3)	(2) (4)	
300006169 (株) 新和調査設計	郡山市 豊田町4-1-2 (1) 3,850,000 (3)	(2) (4)	4,158,000
300006363 日栄地質測量設計(株) 郡山支社	(1) 3,900,000 (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。