

入札（見積）執行調書  
入札（契約）結果書

年 災		事 項		契 約	令和元年7月18日
工事番号	19-36220-0046	工 事 名	[復興]経営体育成基盤0103業務設計	着 工	令和元年7月18日
入札執行年月日	令和元年7月17日	発注種別	土木設計	完 成	令和2年3月31日
審議番号	公 所	本 庁			
路線・河川名	森宿地区			予 定 価 格	
工事箇所	須賀川市森宿 地内			5,434,000	
至					
工 事 概 要					

業 者 コ ー ド 業 者 名	落 札 者 の 住 所		
	入 札 額 及 び 再 入 札 額		落札額（契約額）
福島県土地改良事業団体連合会	(1)	4,800,000	5,280,000
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	

上記入札額に、消費税を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
測量等委託の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式3 (裏面)

随意契約とした理由及び見積りの相手方を選定した理由

「随意契約とした理由」  
本業務は、ほ場整備工事である復興再生基盤整備事業（農地整備事業（経営体育成型））（以下「ほ場整備事業」という。）の変更計画書作成業務である。  
ほ場整備事業は、権利者（農家）の農地を一時的に預かり、整備し、換地するという特殊な業務であり、変更計画書作成業務に当たっては、それら一連の業務を総合的に判断する専門的知識と高度な技術力が必要であり、変更計画書を含めほ場整備事業の計画書作成業務を適正に実施できる業者は限られており競争入札に適さない。

「相手方を選定した理由」  
ほ場整備の事業計画書作成、実施設計、農地集積及び換地の業務に優れた技術力と豊富な知識・経験を有する県内で唯一の団体であるため。

変更契約の内容

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		

変更契約をする理由

1 現場精査による数量増（減）

2 （ ） 工事追加による増額

3 その他（ ）