

当初・変更

工事執行機関 41322 須賀川土木事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和元年10月15日
工事番号	19-41322-0067	工事名	公共災害復旧工事（河川・応急）	着工	令和元年10月15日
入札執行年月日	令和元年10月15日	発注種別	01 一般土木工事	完成	令和元年12月27日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	阿武隈川筋			予定価格	
工事箇所 自	石川郡玉川村大字竜崎地内			3,620,100	
至					
工事概要	応急復旧延長 L=40.0m 大型土のう設置工 N=240袋				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100002205 (株)橋本組	須賀川市 加治町5-1		
	(1) 3,290,000	(2)	3,619,000
(3)	(4)		
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

随意契約理由書

今回発注する工事は、下記1の公共災害復旧工事（河川・応急）である。

この工事の契約に当たっては、下記2以下に記載のとおり、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号に定める「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」に該当することから、随意契約にすることとしたい。

記

1 工事概要

(1)工 事 名	<u>公共災害復旧工事（河川・応急）19-41322-0067</u>
(2)路・河川等名	<u>阿武隈川筋</u>
(3)工 事 箇 所	<u>石川郡玉川村大字竜崎地内</u>
(4)工 事 概 要	<u>応急復旧延長L=40.0m</u> <u>大型土のう設置工N=240袋</u>

2 随意契約の理由

当該工事は、石川郡玉川村大字竜崎地内の阿武隈川筋において、令和元年10月12日～13日に発生した台風19号により被災した河川を応急復旧するものである。

現場は、今後の豪雨・出水によりさらに被害が拡大する恐れがある。このため、一刻も早い復旧に向け、緊急に応急工事を実施し、民生の安定を確保する必要があることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定に基づき、本工事を随意契約とした。

3 随意契約の相手方及び理由

見積りの相手方を選定した理由は、災害時における応急対策業務の支援に関する協定第5条に基づき、甲乙協議の結果、株式会社橋本組としたものである。