

当初・変更

工事執行機関 41323 石川土木事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

| | | | | | |
|----------------|---------------------------|--------|-----------------|------|------------|
| 年災 | | 事項 | | 契約 | 令和元年10月15日 |
| 工事番号 | 19-41323-0035 | 工事名 | 公共災害復旧工事（河川・応急） | 着工 | 令和元年10月15日 |
| 入札執行年月日 | 令和元年10月15日 | 発注種別 | 01 一般土木工事 | 完成 | 令和元年12月20日 |
| 審議番号 | 公所 | 000000 | 本庁 | | |
| 路線・河川名 | 社川筋 | | | 予定価格 | |
| 工事箇所 自 至 | 石川郡浅川町大字福貴作1号地内 | | | | 6,770,500 |
| 工事概要 | 復旧延長L=82.3m 大型土のう積みN=258袋 | | | | |

| 業者コード 業者名 | 落札者の住所 | | |
|------------------------|-----------------------|-----|-----------|
| | 入札額及び再入札額 | | 落札額（契約額） |
| 100002291 鈴五建設工業(株) | 石川郡浅川町大字浅川字背戸谷地158-10 | | |
| | (1) 5,745,000 | (2) | 6,319,500 |
| | (3) | (4) | |
| | (1) | (2) | |
| | (3) | (4) | |
| | (1) | (2) | |
| | (3) | (4) | |
| | (1) | (2) | |
| | (3) | (4) | |
| | (1) | (2) | |
| | (3) | (4) | |
| | (1) | (2) | |
| | (3) | (4) | |
| | (1) | (2) | |
| | (3) | (4) | |
| | (1) | (2) | |
| | (3) | (4) | |

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

随意契約理由書

今回発注する工事は、下記1の公共災害復旧工事（河川・応急）である。

この工事の契約に当たっては、下記2以下に記載のとおり、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号に定める「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」に該当することから、随意契約にすることとしたい。

記

1 工事概要

- | | |
|-----------|--------------------------------|
| (1) 工事名 | 公共災害復旧工事（河川・応急）（19-41323-0035） |
| (2) 路・河川名 | 社川筋 |
| (3) 工事箇所名 | 石川郡浅川町大字福貴作1号地内 |
| (4) 施工概要 | 復旧延長L=82.3m 大型土のう積み 258袋 |

2 随意契約の理由

当該工事は、令和元年10月12日～13日の台風19号に破堤した社川を応急復旧するものである。

現場は、堤防破堤の被災を受けており今後の降雨により、さらなる浸水被害等が発生する恐れがあり、緊急に応急工事を実施し、民生の安定を確保する必要があることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定に基づき本工事を随意契約とした。

3 随意契約の相手方

見積りの相手方を選定した理由は、災害時における応急対策業務の支援に関する協定第5条に基づき、甲乙協議の結果、鈴五建設工業(株)とするものである。