

入札（見積）執行調書
 入札（契約）結果書

年 災		事 項		契 約	令和元年11月20日
工事番号	19-36250-0063	工 事 名	中山間地域（一般）0104業務測量	着 工	令和元年11月20日
入札執行年月日	令和元年11月20日	発 注 種 別	地上測量	完 成	令和2年3月19日
審 議 番 号	公 所	本 庁			
路 線 ・ 河 川 名	南会津西部			予 定 価 格	
工 事 箇 所 自	南会津郡南会津町静川地内外			1,564,200	
	至				
工 事 概 要					

業 者 コ ー ド 業 者 名	落 札 者 の 住 所		
	入 札 額 及 び 再 入 札 額	落札額（契約額）	
900013020 福島県土地改良事業団体連合会	(1) 1,350,000 (3)	(2) (4)	1,485,000
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等委託の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式3（裏面）

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

本業務は、県営事業で改良・舗装工事を行った農道財産を予定管理者に引き継ぐための資料（農道台帳）を作成する業務である。

農道台帳に記載された延長が毎年度の普通交付税算定基礎数値となることから、農林水産省通達により、その正確性を確保するため農道管理者（市町村）は、各県の土地改良事業団体連合会に記載数値の点検・確認を受けた後に全国土地改良事業団体連合会を通じて農林水産省に報告することとされている。

このため、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づき、農道台帳の作成・確認に豊富な経験を有する唯一の団体である福島県土地改良事業団体連合会と随意契約を行う。

変更契約の内容

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由			
<input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増（減）			
<input type="checkbox"/> 2 （ ）工事追加による増額			
<input type="checkbox"/> 3 その他（ ）			