

当初・変更

工事執行機関 41320 県中建設事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和2年9月11日
工事番号	20-41320-0107	工事名	生活基盤緊急改善工事（側溝）	着工	令和2年9月11日
入札執行年月日	令和2年9月4日	発注種別	01 一般土木工事	完成	令和3年1月25日
審議番号	公所	000103	本庁		
路線・河川名	郡山湖南線			予定価格	
工事箇所 自	郡山市逢瀬町多田野 地内			9,667,900	
至					
工事概要	側溝工 L=104.0m 舗装工 A=99.0m ²				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100002231 (株) 二嘉組	(1) 9,050,000 (3)	(2) (4)	
100002232 渡富建設 (株)	(1) 9,000,000 (3)	(2) (4)	
100002247 公益土木 (株)	(1) 9,700,000 (3)	(2) (4)	
100002263 (株) 関組	(1) 9,050,000 (3)	(2) (4)	
100002271 (株) 宗形組	(1) 8,800,000 (3)	(2) (4)	
100002273 片山産業 (株)	(1) 8,800,000 (3)	(2) (4)	
100002286 昭和建設工業 (株)	(1) 9,000,000 (3)	(2) (4)	
100003093 ダイリ建設 (株)	(1) 9,000,000 (3)	(2) (4)	
100003129 北日本ライン (株)	郡山市 待池台1-55-40 (1) 8,070,000 (3)	(2) (4)	8,877,000
100003731 (株) 三山工業	(1) (3)	(2) (4)	辞退

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

⓪・変更

工事執行機関 41320 県中建設事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和2年9月11日
工事番号	20-41320-0107	工事名	生活基盤緊急改善工事（側溝）	着工	令和2年9月11日
入札執行年月日	令和2年9月4日	発注種別	01 一般土木工事	完成	令和3年1月25日
審議番号	公所	000103	本庁		
路線・河川名	郡山湖南線			予定価格	
工事箇所 自	郡山市逢瀬町多田野 地内			9,667,900	
至					
工事概要	側溝工 L=104.0m 舗装工 A=99.0m ²				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100003736 （有）渡邊起業	(1) 9,035,000 (3)	(2) (4)	
100003782 ダイセイ工業（株）	(1) 9,000,000 (3)	(2) (4)	
100003789 （有）あだたら	(1) 9,000,000 (3)	(2) (4)	
100020039 開東産業（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式3（裏面）

指名選考した理由

当該箇所は、郡山湖南線郡山市逢瀬町多田野地内における側溝工事であり、工事内容、工事規模、施工性を踏まえた上で、適切な品質確保を図る観点から、郡山市逢瀬町近傍にある企業のうち、平成31・32年度工事等請負有資格者名簿の総合点及び同種・類似工事の実績、技術者数に対する手持ち工事量を総合的に勘案して、14者を選考した。