

当初・変更

工事執行機関 41322 須賀川土木事務所

入札（見積）執行調書  
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和3年3月29日
工事番号	20-41322-0064	工事名	道路橋りょう維持（地活）工事（舗装補修）	着工	令和3年3月29日
入札執行年月日	令和3年3月19日	発注種別	02 舗装工事	完成	令和3年7月16日
審議番号	公所	000274	本庁		
路線・河川名	国道118号			予定価格	
工事箇所	須賀川市志茂地内			23,541,100	
至					
工事概要	舗装補修工 路上路盤再生工 L=250.0m W=6.5m A=1625.0m <sup>2</sup>				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100002190 (株)赤羽組	(1) 19,280,000 (3)	(2) (4)	失格
100002199 (有)関根建設工業所	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002205 (株)橋本組	(1) 19,338,000 (3)	(2) (4)	
100002213 新道建設(株)	(1) 19,310,000 (3)	(2) (4)	
100002217 只野建設(有)	(1) 21,300,000 (3)	(2) (4)	
100002257 (株)横山建設	(1) 19,300,000 (3)	(2) (4)	失格
100002268 松本建設工業(株)	須賀川市 塚田151 (1) 19,310,000 (3)		(2) (4) 21,241,000
100002850 (株)鑛エスアール工業	(1) 19,340,000 (3)	(2) (4)	
100002862 (株)渡辺建設	(1) 20,350,000 (3)	(2) (4)	
100003058 (株)あおい	(1) 19,290,000 (3)	(2) (4)	失格

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

当初・変更

工事執行機関 41322 須賀川土木事務所

入札（見積）執行調書  
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和3年3月29日
工事番号	20-41322-0064	工事名	道路橋りょう維持（地活）工事（舗装補修）	着工	令和3年3月29日
入札執行年月日	令和3年3月19日	発注種別	02 舗装工事	完成	令和3年7月16日
審議番号	公所	000274	本庁		
路線・河川名	国道118号			予定価格	
工事箇所	須賀川市志茂地内			23,541,100	
至					
工事概要	舗装補修工 路上路盤再生工 L=250.0m W=6.5m A=1625.0m <sup>2</sup>				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100003128 (有) 田村建設	(1) 19,350,000 (3)	(2) (4)	
100003437 (株) 塩田組	(1) 21,400,000 (3)	(2) (4)	
100003733 (株) 関根興業	(1) 19,290,000 (3)	(2) (4)	失格
100003805 (有) 影山建設工業所	(1) 19,540,000 (3)	(2) (4)	
100021403 (有) 広陽工業	(1) 19,330,000 (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式3（裏面）

**指名選考した理由**

当該箇所は、国道118号須賀川市志茂地内における舗装補修工事であり、工事内容、工事規模、施工性を踏まえた上で、適切な品質確保を図る観点から、須賀川市志茂近傍にある企業のうち、平成31・32年度工事等請負有資格者名簿の総合点及び同種・類似工事の実績、技術者数に対する手持ち工事量を総合的に勘案して、15者を選考した。