

当初・変更

工事執行機関 41361 山口土木事務所

入札（見積）執行調書  
入札（契約）結果書

|         |  |        |                      |            |            |
|---------|--|--------|----------------------|------------|------------|
| 年災      |  | 事項     |                      | 契約         | 令和3年 9月 7日 |
| 工事番号    | 21-41361-0053  | 工事名    | 道路橋りょう維持（維補）工事（舗装補修） | 着工         | 令和3年 9月13日 |
| 入札執行年月日 | 令和3年9月2日   | 発注種別   | 02 舗装工事              | 完成         | 令和4年 3月31日 |
| 審議番号    | 公所   | 210229 | 本庁                   |            |            |
| 路線・河川名  | 大倉大橋浜野線  |        | 予定価格                 | 29,736,300 |            |
| 工事箇所 自  | 南会津郡南会津町鴫巣地内   |        | 最低制限価格               | 26,849,020 |            |
| 至       |  |        | 調査基準価格               |            |            |
| 工事概要    | 切削オーバーレイ工 L=540.0m W=5.5 (7.0)m A=3780.0m <sup>2</sup> |        |                      |            |            |

| 業者コード<br>業者名                         | 落札者の住所                                    |            |                          |
|--------------------------------------|---|------------|--------------------------|
|                                      | 入札額及び再入札額                                 |            | 落札額（契約額）                 |
| 100002474<br>(株)南会西部建設コーポレーション 南会津本社 | (1) 27,100,000<br>(3)                     | (2)<br>(4) |                          |
| 100002505<br>五十嵐建設(株)                | (1)<br>(3)                                | (2)<br>(4) | 辞退                       |
| 100002506<br>永洗建設(株)                 | (1)<br>(3)                                | (2)<br>(4) | 辞退                       |
| 100002507<br>渡部土木工業(株)               | (1)<br>(3)                                | (2)<br>(4) | 辞退                       |
| 100002510<br>(株)館岩工務所                | (1)<br>(3)                                | (2)<br>(4) | 辞退                       |
| 100002511<br>南総建(株)                  | 南会津郡南会津町山口字堀田791<br>(1) 26,800,000<br>(3) |            | (2)<br>(4)<br>29,480,000 |
| 100002513<br>山星建設(株)                 | (1) 27,000,000<br>(3)                     | (2)<br>(4) |                          |
| 100002515<br>三立土建(株)                 | (1)<br>(3)                                | (2)<br>(4) | 辞退                       |
| 100002516<br>東邦土建工業(株)               | (1)<br>(3)                                | (2)<br>(4) | 辞退                       |
| 100002532<br>(株)渡部工務所                | (1)<br>(3)                                | (2)<br>(4) | 辞退                       |

- ※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

当初・変更

工事執行機関 41361 山口土木事務所

入札（見積）執行調書  
入札（契約）結果書

|         |  |        |                      |            |          |
|---------|--|--------|----------------------|------------|----------|
| 年災      |  | 事項     |                      | 契約         | 令和 年 月 日 |
| 工事番号    | 21-41361-0053  | 工事名    | 道路橋りょう維持（維補）工事（舗装補修） | 着工         | 令和 年 月 日 |
| 入札執行年月日 | 令和3年9月2日   | 発注種別   | 02 舗装工事              | 完成         | 令和 年 月 日 |
| 審議番号    | 公所   | 210229 | 本庁                   |            |          |
| 路線・河川名  | 大倉大橋浜野線  |        | 予定価格                 | 29,736,300 |          |
| 工事箇所 自  | 南会津郡南会津町鴉巣地内   |        | 最低制限価格               | 26,849,020 |          |
| 至       |  |        | 調査基準価格               |            |          |
| 工事概要    | 切削オーバーレイ工 L=540.0m W=5.5 (7.0)m A=3780.0m <sup>2</sup> |        |                      |            |          |

| 業者コード<br>業者名               | 落札者の住所    |            |          |
|----------------------------|-----------|------------|----------|
|                            | 入札額及び再入札額 |            | 落札額（契約額） |
| 100003550<br>(株)新井組        | (1)       | 27,280,000 | (2)      |
|                            | (3)       |            | (4)      |
| 100020555<br>(株)しもごう環境サービス | (1)       | 27,000,000 | (2)      |
|                            | (3)       |            | (4)      |
|                            | (1)       |            | (2)      |
|                            | (3)       |            | (4)      |
|                            | (1)       |            | (2)      |
|                            | (3)       |            | (4)      |
|                            | (1)       |            | (2)      |
|                            | (3)       |            | (4)      |
|                            | (1)       |            | (2)      |
|                            | (3)       |            | (4)      |
|                            | (1)       |            | (2)      |
|                            | (3)       |            | (4)      |
|                            | (1)       |            | (2)      |
|                            | (3)       |            | (4)      |

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

# 指名選考した理由

工事番号：21-41361-0053

当該箇所は、大型交通量の増により既存舗装の損傷が著しく、安全な通行に支障を来しているため、舗装補修（切削オーバーレイ）を実施するものであり、工事内容、工事規模、施工性を踏まえた上で、適切な品質確保を図る観点から、南会津町近傍にある企業のうち、工事等請負有資格業者名簿の総合点及び同種・類似工事の実績、技術者数に対する手持ち工事量を総合的に勘案し、12者を選考した。