

当初 変更

工事執行機関 41360 南会津建設事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和4年3月1日
工事番号	21-41360-0281	工事名	道路橋りょう維持（維補）工事（舗装補修）	着工	令和4年4月1日
入札執行年月日	令和4年2月24日	発注種別	02 舗装工事	完成	令和4年7月29日
審議番号	公所	210259	本庁		
路線・河川名	国道121号			予定価格	29,936,500
工事箇所	自 南会津郡下郷町大字弥五島地内			最低制限価格	26,960,450
	至			調査基準価格	
工事概要	舗装補修工 (切削オーバーレイ) L=540.0m W=6.7m A=3618.0m ²				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100002505 五十嵐建設（株）	(1) 26,800,000 (3)	(2) (4)	
100002507 渡部土木工業（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002510 （株）館岩工務所	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002513 山星建設（株）	(1) 27,000,000 (3)	(2) (4)	
100002515 三立土建（株）	(1) 26,800,000 (3)	(2) (4)	
100002516 東邦土建工業（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002532 （株）渡部工務所	南会津郡下郷町大字豊成字林中6112		
	(1) 26,600,000 (3)	(2) (4)	29,260,000
100002534 久米工業（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002536 （有）佐藤建設	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002540 （株）山田組	(1) (3)	(2) (4)	辞退

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

当初 変更

工事執行機関 41360 南会津建設事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和4年3月1日
工事番号	21-41360-0281	工事名	道路橋りょう維持（維補）工事（舗装補修）	着工	令和4年4月1日
入札執行年月日	令和4年2月24日	発注種別	02 舗装工事	完成	令和4年7月29日
審議番号	公所	210259	本庁		
路線・河川名	国道121号			予定価格	29,936,500
工事箇所 自	南会津郡下郷町大字弥五島地内			最低制限価格	26,960,450
至				調査基準価格	
工事概要	舗装補修工 (切削オーバーレイ) L=540.0m W=6.7m A=3618.0m ²				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100020555 (株)しもごう環境サービス	(1)	26,900,000	(2)
	(3)		(4)
	(1)		(2)
	(3)		(4)
	(1)		(2)
	(3)		(4)
	(1)		(2)
	(3)		(4)
	(1)		(2)
	(3)		(4)
	(1)		(2)
	(3)		(4)
	(1)		(2)
	(3)		(4)
	(1)		(2)
	(3)		(4)
	(1)		(2)
	(3)		(4)

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

指名選考した理由

工事番号：21-41360-0281

当該箇所は、既設舗装のわだち掘れが著しく安全な通行に支障を来していることから、既設のアスファルトの表層を切削し、新たな表層を舗設するものであり、工事内容、工事規模、施工性を踏まえた上で、適切な品質確保を図る観点から、下郷町近傍にある企業のうち、工事等請負有資格業者名簿の総合点及び同種・類似工事の実績、技術者数に対する手持ち工事量を総合的に勘案し、12者を選考した。