

当初・変更

工事執行機関 41361 山口土木事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和4年 3月 8日
工事番号	21-41361-0117	工事名	生活基盤緊急改善工事（防護柵）	着工	令和4年 3月14日
入札執行年月日	令和4年3月3日	発注種別	01 一般土木工事	完成	令和4年 7月29日
審議番号	公所	210265	本庁		
路線・河川名	国道252号		予定価格	6,684,700	
工事箇所 自	南会津郡只見町大字石伏地内		最低制限価格	6,149,880	
至			調査基準価格		
工事概要	車道用防護柵工 L=20.0m				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100002474 (株)南会西部建設コーポレーション 南会津本社	(1) 6,300,000 (3)	(2) (4)	辞退
100002497 吉野建設(株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002500 大栄建設(株)	南会津郡只見町大字只見字岩崎251		
	(1) 6,130,000 (3)	(2) 6,030,000 (4)	6,633,000
100002504 朝日建設(株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002506 永洗建設(株)	(1) 6,200,000 (3)	(2) 6,100,000 (4)	
100002510 (株) 舘岩工務所	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002513 山星建設(株)	(1) 6,250,000 (3)	(2) (4)	辞退
100002516 東邦土建工業(株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002534 久米工業(株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003550 (株) 新井組	(1) (3)	(2) (4)	辞退

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

当初・変更

工事執行機関 41361 山口土木事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和 年 月 日	
工事番号	21-41361-0117	工事名	生活基盤緊急改善工事（防護柵）	着工	令和 年 月 日	
入札執行年月日	令和4年3月3日		発注種別	01 一般土木工事	完成	令和 年 月 日
審議番号	公所	210265	本庁			
路線・河川名	国道252号			予定価格	6,684,700	
工事箇所 自	南会津郡只見町大字石伏地内			最低制限価格	6,149,880	
至				調査基準価格		
工事概要	車道用防護柵工 L=20.0m					

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100020255 (株) サンセイ	(1)	6,300,000	(2)
	(3)		(4) 辞退
	(1)		(2)
	(3)		(4)
	(1)		(2)
	(3)		(4)
	(1)		(2)
	(3)		(4)
	(1)		(2)
	(3)		(4)
	(1)		(2)
	(3)		(4)
	(1)		(2)
	(3)		(4)
	(1)		(2)
	(3)		(4)

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

指名選考した理由

工事番号：21-41361-0117

当該箇所は、国道252号の南会津郡只見町大字石伏地内において、防護柵が設置されていない区間に防護柵を設置し、通行車輛等の安全を確保する工事であり、工事内容、工事規模、施工性を踏まえた上で、適切な品質確保を図る観点から、只見町近傍にある企業のうち、工事等請負有資格業者名簿の総合点及び同種・類似工事の実績、技術者数に対する手持ち工事量を総合的に勘案して、12者を選考した。