

当初・変更

工事執行機関 41361 山口土木事務所

入札（見積）執行調書  
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和4年8月23日
工事番号	22-41361-0054	工事名	道路橋りょう改良（改良）工事（防雪）	着工	令和4年8月23日
入札執行年月日	令和4年8月18日	発注種別	01 一般土木工事	完成	令和5年3月31日
審議番号	公所	220515	本庁		
路線・河川名	国道289号 外		予定価格	15,303,200	
工事箇所 自	南会津郡南会津町東地内外		最低制限価格	14,078,900	
至			調査基準価格		
工事概要	凍結防止剤散布装置 撤去・設置 N=3.0台				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100002474 （株）南会西部建設コーポレーション 南会津本社	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002497 吉野建設（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002500 大栄建設（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002504 朝日建設（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002506 永洗建設（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002511 南総建（株）	(1) 14,350,000 (3)	(2) (4)	辞退
100002513 山星建設（株）	(1) 14,400,000 (3)	(2) 13,900,000 (4)	
100002516 東邦土建工業（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002534 久米工業（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003550 （株）新井組	(1) 14,400,000 (3)	(2) 14,000,000 (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

当初・変更

工事執行機関 41361 山口土木事務所

入札（見積）執行調書  
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和4年8月23日
工事番号	22-41361-0054	工事名	道路橋りょう改良（改良）工事（防雪）	着工	令和4年8月23日
入札執行年月日	令和4年8月18日	発注種別	01 一般土木工事	完成	令和5年3月31日
審議番号	公所	220515	本庁		
路線・河川名	国道289号 外			予定価格	15,303,200
工事箇所 自	南会津郡南会津町東地内外			最低制限価格	14,078,900
至				調査基準価格	
工事概要	凍結防止剤散布装置 撤去・設置 N=3.0台				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100020255 (株) サンセイ	南会津郡南会津町界字宮前611		
	(1) 14,250,000 (3)	(2) 13,800,000 (4)	15,180,000
100020358 (株) マルカ	(1)	(2)	辞退
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

# 指名選考した理由

工事番号：22-41361-0054

当該箇所は、国道289号外の南会津郡南会津町東地内外における老朽化した既存の凍結防止剤散布装置の撤去・新設を行い、冬期間における交通の安全確保を目的とした工事であり、工事内容、工事規模、施工性を踏まえた上で、適切な出来形確保を図る観点から、南会津町近傍にある企業のうち、工事等請負有資格業者名簿の総合点及び同種・類似工事の実績、技術者数に対する手持ち工事量を総合的に勘案し、12者を選考した。