

当初・変更

工事執行機関 41390 相馬港湾建設事務所

入札（見積）執行調書  
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和4年11月28日
工事番号	22-41390-0047	工事名	港湾災害復旧工事（護岸）	着工	令和4年11月28日
入札執行年月日	令和4年11月22日	発注種別	01 一般土木工事	完成	令和5年10月24日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	相馬港		予定価格	431,846,800	
工事箇所 自	相馬郡新地町駒ヶ嶺字今神地内		最低制限価格	388,250,060	
至			調査基準価格		
工事概要	復旧延長 L=303.1m 軽量混合処理土工 V=6758.7m <sup>3</sup>				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100000091 関場建設（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100000095 庄司建設工業（株）	(1) 393,000,000 (3)	(2) (4)	
100000121 （株）中里工務店	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002564 東北建設（株）	(1) 395,800,000 (3)	(2) (4)	
100002584 田中建設（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002586 横山建設（株）	双葉郡浪江町大字幾世橋字辻前12-2		
	(1) 392,000,000 (3)	(2) (4)	431,200,000
100002589 （株）小野中村	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002596 石川建設工業（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002603 草野建設（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

## 随意契約理由書

令和4年3月16日に発生した福島県沖地震により、相馬港の3号ふ頭岸壁等が被災を受けている。港湾利用者のために迅速に施設の復旧を行う必要があることから、本工事を早急に行う必要がある。

このため、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号に基づき随意契約としたい。