

当初・変更

工事執行機関 41361 山口土木事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和4年11月22日
工事番号	22-41361-0081	工事名	砂防施設維持管理工事（根固）	着工	令和4年11月22日
入札執行年月日	令和4年11月17日	発注種別	01 一般土木工事	完成	令和5年3月31日
審議番号	公所	220531	本庁		
路線・河川名	餅井戸川		予定価格	16,503,300	
工事箇所 自	南会津郡只見町大字叶津地内		最低制限価格	15,182,970	
至			調査基準価格		
工事概要	根固ブロック工 N=88個				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100002474 (株)南会西部建設コーポレーション 南会津本社	(1) 15,300,000 (3)	(2) (4)	
100002497 吉野建設(株)	(1) 15,100,000 (3)	(2) (4)	
100002500 大栄建設(株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002504 朝日建設(株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002506 永洗建設(株)	南会津郡只見町大字檜戸字二本柳1437-1		
	(1) 15,000,000 (3)	(2) (4)	16,500,000
100002510 (株)館岩工務所	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002511 南総建(株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002516 東邦土建工業(株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002534 久米工業(株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003550 (株)新井組	(1) 15,200,000 (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

当初・変更

工事執行機関 41361 山口土木事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和4年11月22日
工事番号	22-41361-0081	工事名	砂防施設維持管理工事（根固）	着工	令和4年11月22日
入札執行年月日	令和4年11月17日	発注種別	01 一般土木工事	完成	令和5年3月31日
審議番号	公所	220531	本庁		
路線・河川名	餅井戸川			予定価格	16,503,300
工事箇所 自	南会津郡只見町大字叶津地内			最低制限価格	15,182,970
至				調査基準価格	
工事概要	根固ブロック工 N=88個				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100020255 (株) サンセイ	(1)	15,250,000	(2)
	(3)		(4)
	(1)		(2)
	(3)		(4)
	(1)		(2)
	(3)		(4)
	(1)		(2)
	(3)		(4)
	(1)		(2)
	(3)		(4)
	(1)		(2)
	(3)		(4)
	(1)		(2)
	(3)		(4)
	(1)		(2)
	(3)		(4)

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

指名選考した理由

工事番号：22-41361-0081

当該箇所は、平成30年度に実施した砂防施設長寿命化計画に伴う砂防施設点検により、施設の経年劣化による異常が確認されたため、砂防施設の根固めを実施するものであり、工事内容、工事規模、施工性を踏まえた上で、適切な品質確保を図る観点から、只見町近傍にある企業のうち、工事等請負有資格業者名簿の総合点及び同種・類似工事の実績、技術者数に対する手持ち工事量を総合的に勘案し、12者を選考した。